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Zalacznik nr 8 do SWZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta W dniu ........cccecevveieeiieenenne w Wierzchowie pomiedzy:

Gming Wierzchowo z siedzibg w Wierzchowie przy ul. Dtuga 29, NIP 6741349199,
REGON 330920593, reprezentowang przez:
1. Jan Szewczyk — Wéjt Gminy Wierzchowo

2. i - Skarbnik Gminy Wierzchowo
zwang dalej ZAMAWAJACYM

NIP REGON .o
zwang dalej w tresci umowy ,,Wykonawca”

Niniejsza umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru
oferty Wykonawcy w postgpowaniu o udzielenie zamdowienia publicznego przeprowadzonego
w trybie podstawowym dla zadania inwestycyjnego pn.. "Rozbudowa i modernizacja
remiz ochotniczych strazy pozarnych w miejscowosciach Wierzchowo i Swierczyna’,
na podstawie ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.
22022 r., poz. 1710 z pdzniejszymi zmianami), zwanej dalej w tresci niniejszej umowy
,ustawa pzp”.

|. Postanowienia ogélne

§1
1. Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w
ramach zadania ”“Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych strazy
pozarnych w miejscowosciach Wierzchowo i Swierczyna’.
2. Przedmiotem zamoéwienia jest rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych strazy
pozarnych w miejscowosciach Wierzchowo i Swierczyna:
A — Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej w Wierzchowie - projekt budowlany zaktada
przebudowe 1 modernizacje polegajaca na dobudowaniu boksu garazowego z
powigkszonym §wiattem wjazdu, szersza i wyzszg bramg. Przewidziane jest pokrycie
catego dachu remizy i pomieszczen socjalnych wraz z orynnowaniem i obrobkami
blacharskimi, przebudowa instalacji wewngtrznych: C.O., wodno-kanalizacyjnych,
wymiana instalacji elektrycznej oraz wyposazenie remizy w awaryjne zrodto zasilania.

B - Remiza Ochotniczej Strazy Pozarnej Swierczynie - projekt budowlany zaktada
przebudowe 1 modernizacj¢ polegajacg na powigkszeniu bokséw garazowych oraz
zwigkszeniu $wiatta wjazdu dla samochodéw duzych oraz szersze i wyzsze bramy.
Przewidziane jest pokrycie dachu na czg$ci pomieszczen socjalnych wraz z
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orynnowaniem i obrobkami blacharskimi, przebudowa instalacji wewnetrznych : C.O.,
wodno-kanalizacyjne, elektryczne, wymiana pieca tzw. Kopciucha na piec na pellet
oraz modernizacja centralnego ogrzewania, remont wiezy przy remizie (ubytki tynku,
elewacja, okiennice) oraz wyposazenie remizy w awaryjne zrodto zasilania.

oraz wykonanie iumieszczenie 2 tablic informacyjnych dla programu ,Polski
Lad”

Szczegbétowy opis przedmiotu zamowienia zostal opisany w zatgczniku
dokumentacja projektowa (osobna dla Remizy Strazackiej OSP w Wierzchowie i
Remizy Strazackiej OSP w Swierczynie) w ktérej sktad wchodzi:

1. Projekty architektoniczno -Budowlane (zagospodarowanie dziatki)

2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét branzy budowlanej,
sanitarnej, elektryczne;j

3. Projekt Techniczny Branzy Elektrycznej

4. Projekt techniczny instalacji CO

5. Przedmiary branzy elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej 1 sanitarnej,
budowlanej

6. Projekt zagospodarowania dziatki z projektem architekto-budowlanym,
Rozbudowa budynku remizy OSP w Swierczynie czeéci sanitarnej wraz z
rozbudowa i przebudowa instalacji elektrycznej, wodnokanalizacyjnej i
grzewczej c.0. Z wentylacjg grawitacyjna.

3. Przedmiar robot jest tylko materialem pomocniczym i nie stanowi zestawienia

planowanych prac i przewidywanych wszystkich kosztow zwigzanych z wykonaniem
przedmiotu zamodwienia. Roboty nie ujete w przedmiarze robot, a wystepujace w
projekcie budowlanym nie s3 robotami dodatkowymi. W przypadku rozbiezno$ci
pomiedzy przedmiarem robo6t a projektem budowlanym, decydujacy dla ustalenia zakresu
robot jest projekt budowlany. Wykonawca nie moze zadaé zaptaty dodatkowego
wynagrodzenia, jezeli na etapie realizacji okaze si¢, iz nie uwzglednil on elementow
opisanych w projekcie budowlanym.

. Przedmiot zaméwienia stanowi element inwestycji pn.: "Rozbudowa i modernizacja
remiz ochotniczych strazy pozarnych w miejscowosciach Wierzchowo i
Swierczyna”, dofinansowanej ze §rodkéw budzetu painstwa z Programu Rzadowego
Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych na podstawie wstepnej
promesy Banku Gospodarstwa Krajowego nr Edycja3PGR/2021/3523/PolskilLad.

I1. Personel Wykonawcy, Przedstawiciel Zamawiajacego, Inspektorzy Nadzoru

§2

1. Wykonawca zapewni udzial kierownikow budowy/robot dla kazdej z wymaganych branz.
2. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca zatrudniatl na podstawie umowy o pracg 0soby

wykonujgce prace fizyczne (roboty budowlane: dekarskie, murowe, zelbetowe,
zbrojarskie, montaz stolarki okiennej i drzwiowej, posadzkarskie, tynkarskie,
ciesielskie, malarskie, roboty ziemne, roboty elektryczne, roboty instalacyjne
sanitarne sieci wewnetrznych, prace nie wymagajace specjalnych kwalifikacji takie
jak sprzatanie i utrzymanie porzadku na budowie oraz roboty zwigzane z dozorem
mienia) jezeli wykonywanie tych czynnos$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu
art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
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3. Obowigzek okreslony w ust. 2 niniejszego paragrafu dotyczy rowniez Podwykonawcow.
W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzec
postanowienia zobowigzujace Podwykonawcoéw do zatrudnienia na umowe o prace
wszystkich osob, ktore wykonuja czynnosci wskazane w ust. 2 niniejszego paragrafu. W
umowie podwykonawczej] Wykonawca zobowigzany jest rOwniez zawrze¢ inne obowigzki
wykonawcy, podwykonawcy i1 uprawniania Zamawiajacego, okreslone w ust. 5-11
niniejszego paragrafu.

4. Zamawiajacy w szczeg6lnosci uprawniony jest do:

a) zadania oswiadczen i dokumentdéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow i1 dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetnienia ww.
wWymogow,

c) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego jest zobowigzany w terminie nie
dluzszym niz 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiajacego przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o pracg¢ osoéb wskazanych w wykazie, o ktorym mowa
w ust. 4 niniejszego paragrafu.

6. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajacego W terminie, 0 ktorym
mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu wskazane
ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce w trakcie realizacji zamdowienia:

a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace 0sob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego os$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace, zakresu czynnosci i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$§wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawcg lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana W Sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adresow,
nr PESEL pracownikéw). Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace, zakresu czynnos$ci
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.

¢) zaswiadczenie wlasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytulu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce Iub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrone danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018r. o
ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

7. Zamawiajacy moze zadal przedlozenia jednocze$nie wszystkich lub tez kazdego z
osobna dowodow okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu.

8. Brak przedtozenia Zamawiajagcemu dowodow okreslonych w ust. 6 niniejszego paragrafu,
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w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uzna za brak zatrudnienia
na podstawie umowy o prace

9. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcj¢ Pracy.

§3
1. Przedstawicielem Zamawiajacego — koordynatorem bedzie:
...................................... ,nrtel oo,
2. Funkcje Inspektora Nadzoru pehni¢ bedzie dla robot:
a) Budowlanych- ... ,nrtel. oo
b) Elektrycznych- ..., ,nrtel. oo
c) Sanitarnych - ... ... ,nrtel. .o
3. Kierownik budowy - ...
Nrtel. oo
4. Kierownik robot sanitarnych - ...
Nrtel o
5. Kierownik robot elektrycznych - ...
Nrtel. oo
§4

Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1
niniejszej umowy zgodnie z dokumentacja projektowa, postanowieniami umowy,
Specyfikacja techniczng, obowigzujacymi przepisami prawa oraz zasadami sztuki
budowlanej, wiedzy technicznej i wymogami uzgodnien z Zamawiajagcym poczynionych w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

§5
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat si¢ ze Specyfikacja Warunkow Zamowienia (SWZ) i
dokumentacja projektowg oraz o$wiadcza, ze nie wnosi do niej uwag i uznaje ja za podstawe
do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

I11. Podwykonawcy

§6
1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czg¢sci zamowienia Podwykonawcy.
2. Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o dalsze podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robot powierzony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy wraz z czescig
dokumentacji dotyczaca wykonania robdt objetych umowa;

2) kwote wynagrodzenia - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz kwota wynagrodzenia
nalezna zgodnie z niniejszg umowag Wykonawcy za zakres powierzany
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy; wynagrodzenie powinno by¢ tego samego
rodzaju co wynagrodzenie Wykonawcy (wynagrodzenie ryczattowe);

3) termin wykonania robdt objetych umowa — termin ten musi by¢ z zgodny z ofertg
Wykonawcy;

4) terminy odbioru robdt muszg by¢ krotsze lub musza przypadac na ten sam dzien, co
terminy odbioro6w wskazane w umowie z Wykonawca;
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5) termin zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, ktory nie
moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia odpowiednio Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej;

6) termin wynagrodzenia ptatnego przez Wykonawce/Podwykonawce za wykonane prace
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki sposob, aby
przypadat wczesniej niz termin zaplaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy przez
Zamawiajacego (za zakres zlecony Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy);

7) termin rekojmi nie moze uplywaé wezesniej niz termin r¢kojmi wskazany w niniejszej
umowie w §13;

Umowa o podwykonawstwo oraz umowa o0 dalsze podwykonawstwo na roboty

budowlane nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztaltujacych prawa i obowiagzki Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkéw wyplaty
wynagrodzenia, w sposob dla ww. podmiotow mniej korzystny niz prawa i obowiazki
Wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami niniejszej umowys;

2) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce/dalszego podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub
odpowiednio od zaplaty przez Wykonawc¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy;

3) uzalezniajacych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty
wynagrodzenia od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
o podwykonawstwo od odbioru rob6t przez Zamawiajacego.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy 0

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgloszenie przez

Zamawiajacego do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, zastrzezen w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w terminie 14 dni
roboczych od dnia otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza si¢ za
akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginalem kopi¢ zawartej umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Niezgtoszenie w formie pisemnej pod
rygorem niewazno$ci sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy
przez Zamawiajacego.

. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4 powyzej, zglosi w formie
pisemnej, pod rygorem niewazno$ci, zastrzezenia do projektu umowy O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy umowa
ta:

1) nie spelnia wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 2 pkt 5;

3) zawiera postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy pzp.

. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 5 powyzej, zgtosi w formie pisemne;]

pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sa roboty budowlane, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 6 pkt 1- 3 powyze;j.

. Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢ Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginalem kopi¢ zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy
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lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem umoéw o
podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajagcego w SWZ.
Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoOw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 2 pkt 5, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce 1 wezwie go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystapienia o zaptate kary
umownej, o ktorej mowa w §15 ust. 1 pkt 8 niniejszej umowy.
Postanowienia ust. 2-9 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktadajagcy Zamawiajacemu projekt
umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Zawarcie umowy przez Podwykonawce z dalszymi podwykonawcami oraz zmiana
przedmiotowych umow wymaga dopelnienia obowigzkéw wskazanych w niniejszej
umowie dla umowy o podwykonawstwo zawieranej przez Wykonawce z podwykonawca,
tj. w szczegdlnosci przedtozenia Zamawiajacemu odpowiednio projektéw umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu ich
zmiany oraz poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartych uméw o
podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane/dostawy/ustugi i ich
zmian. Ust. 6 1 7 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy  dokona  bezposredniej  zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry zawart przedlozong Zamawiajagcemu umowe¢ o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
podwykonawce.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 13, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sa roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy
zgloszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptlaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Termin zglaszania uwag -
7 dni od dnia dorgczenia informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie
roszczen Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy niezwigzanych z realizacjag umowy 0
podwykonawstwo.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 16, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

18. W przypadku dokonania bezposredniej =zaptaty Podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajacy potrgca kwote wyplaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

19. Konieczno$¢ wielokrotnego (tj. co najmniej dwukrotnego) dokonania bezposredniej
zaplaty Podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% warto$ci niniejszej umowy moze stanowic
podstawe do odstapienia od umowy.

20. Wykonawca zobowigzany jest do dokonywania terminowej zaptaty Podwykonawcom, z
ktérymi zawarl umowy o podwykonawstwo.

21. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

22. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy udziale Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow.

23. Niezaleznie od postanowien wskazanych w niniejszym paragrafie, zamiar wprowadzenia
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy na teren prowadzenia robot budowlanych,
Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajacemu w formie dokumentowej z co najmniej 2 -
dniowym wyprzedzeniem. Sprzeczne z niniejszymi postanowieniami postgpowanie
Wykonawcy poczytywane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

24. W sytuacji, gdy Zamawiajacy dokona zaptaty wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy (w tym jako dhluznik solidarny), w przypadku roszczen
regresowych uprawniony be¢dzie do zadania zwrotu calosci spetnionego $wiadczenia od
pozostatych wspotdtuznikow.

25. Przed przystgpieniem do wykonania zamoéwienia Wykonawca, o ile bedg juz znane,
przekaze  Zamawiajacemu nazwy, dane kontaktowe oraz przedstawicieli,
Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w
zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje wymagane
informacje na temat nowych Podwykonawcow, ktorym w pdzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje robdt budowlanych lub ustug.

26. Ust. 25 stosuje si¢ odpowiednio do dalszych podwykonawcow.

IV. Prawa i obowiazki stron umowy

§7

1. Poza innymi obowigzkami wynikajacymi z tresci niniejszej umowy i SWZ do obowigzkow
Zamawiajacego nalezy:
1) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy;
2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 2 niniejszej umowy,
3) dokonanie odbioru koncowego robot.
2. W ramach umowy Wykonawca zobowigzany jest do:
1) zapewnienia ochrony mienia na terenie budowy, warunkéw bezpieczenstwa pracy
I 0s6b, ochrony p.poz.,
2) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot, zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami,
3) zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb
Wykonawcy, ponoszenie kosztéw zuzycia niezbednych mediéw oraz likwidacja
zaplecza 1 uporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robot,
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4) uzgodnienia we wlasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zaje¢ terenow,
niezbgdnych do prowadzenia robdt budowlanych,

5) zawiadomienia przed przystgpieniem do robot poszczegdlnych uzytkownikow
infrastruktury podziemnej i nadziemnej o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot i
potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich strony na czas prowadzenia robdt wraz z
pokryciem kosztéw nadzoréw, uzgodnien i odbioréw,

6) zapewnienia bezpieczenstwa i praw wilascicielom posesji sasiadujacych z terenem
budowy, w zakresie dostepu do posesji i obstugi,

7) prowadzenia robot w sposob zabezpieczajacy istniejgce uzbrojenie,

8) wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, rob6t ziemnych re¢eznie,

9) utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji,

10) dostarczania Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie wszystkich materiatdow uzytych do
realizacji przedmiotu zamowienia (zgodnie ze Specyfikacja techniczng i przepisami
powszechnie obowigzujagcymi) — celem uzyskania ich akceptacji przez Inspektora
nadzoru — w terminie co najmniej 7 dni przed ich wbudowaniem,

11) przeprowadzania prob, pomiardw i sprawdzen przewidzianych warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych, na wtasny koszt,

12) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

13) usunigcia poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowych, zaplecza, itp. po
zakonczeniu robot,

14) naprawienia nawierzchni terenow utwardzonych sgsiadujgcych z terenem budowy —
uszkodzonych w trakcie prowadzenia robot,

15) ponoszenia kosztow niezbednego zajecia ulic,

16) zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej,

17) wykonania na swoj koszt odkrywki elementéw robot budzacych watpliwosci w celu

sprawdzenia jakos$ci ich wykonania, jezeli wykonanie tych robdt nie zostato zgloszone
do sprawdzenia przed ich zakryciem,

18) utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu odbioru
koncowego,

19) sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu do dnia koncowego odbioru robot
dokumentacji powykonawczej w wersji papierowej zawierajace;j:

a) geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza (szkice) wraz ze sporzadzong w jej
wyniku dokumentacja geodezyjno - kartograficzng (mapa zasadnicza w kolorach —
arkusz w skali 1:500 obejmujacy caty zakres robot), w ilosci 3 egzemplarzy
zarejestrowang w zasobach geodezyjnych odpowiedniego Starostwa Powiatowego,

b) protokoty prob, badan i sprawdzen zgodnie ze Specyfikacja techniczng
I obowigzujagcymi przepisami,

C) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci, receptury, $wiadectwa
jakosci 1 inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych materiatow
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie

d) kart¢ gwarancyjng (Gwarancj¢ Jakosci)

e) dzienniki budowy

20) ubezpieczenia budowy od wszystkich ryzyk — CAR (sekcja | — ubezpieczenie mienia)
oraz ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej wraz z odpowiedzialno$cia za
podwykonawcow za szkody w mieniu lub na osobie wyrzadzone przez Wykonawce
lub podwykonawcow w trakcie realizacji dla zadania o wartosci umowy brutto.
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. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania oryginatow wszelkich dostarczonych
protokotow, wynikow badan i za§wiadczen. Dokumenty nie bgdace oryginalami (atesty
uprawnienia, itp.) muszg by¢ potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatami przez wykonawce z
adnotacja, iz zostaty wbudowane na przedmiotowym zadaniu.

. Wykonawca jest wytworca odpadéw w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji
zamoOwienia ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych
odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z
przyczyn ekologicznych Iub ekonomicznych, to Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania odpadow do unieszkodliwienia. Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowaé¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania tymi odpadami, jako warunek
dokonania odbioru koncowego realizowanego zamowienia.

. Wykonawca jest zobowigzany do demontazu, wywozu 1 utylizacji istniejacego
wyposazenia (przewidzianego w dokumentacji projektowej i stwiorb do demontazu i

WYywozu).

V. Termin wykonania, odbior koncowy

§8

. Termin wykonania zamoéwienia nie moze by¢ dluzszy niz 12 miesiecy od dnia
zawarcia umowy.

Wykonawca w terminie 10 dni od zawarcia Umowy zobowigzany jest do przedstawienia i
uzgodnienia z Zamawiajgcym  harmonogramu rzeczowo — finansowego realizacji
Przedmiotu Umowy (dalej: ,, HRF”) w podziale: remiza OSP Swierczyna i remiza OSP
Wierzchowo.

W HRF nalezy uwzgledni¢ terminy oraz koszty wykonania robdt budowlanych. Termin
wykonania Przedmiotu Umowy nie moze przekracza¢ terminu okreslonego w § 8 ust. 1

W HRF nalezy uwzgledni¢ przerwy wynikajace z przyczyn technologicznych 1
atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno—zimowego,

W HRF nalezy uwzgledni¢ kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢
poszczegbdlne roboty budowlane; terminy wykonywania, daty rozpoczecia 1 zakonczenia
robot. Termin wykonania robot budowlanych nie moze przekracza¢ terminu okreslonego
w § 8ust. 1

Zamawiajacy wniesie uwagi lub zatwierdzi szczegélowy HRF w ciagu 10 dni od dnia jego
otrzymania od Wykonawcy. W przypadku odmowy zatwierdzenia HRF przez
Zamawiajacego, Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ nowa wersj¢, uwzgledniajaca
uwagi i zalecenia sformutowane przez Zamawiajacego, w terminie nie dtuzszym niz 7 dni
od odmowy zatwierdzenia HRF przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji HRF 1 przedtozenia go Zamawiajacemu na
kazde zadanie Zamawiajacego

HRF wykraczajacy ponad terminy wskazane w § 8 ust. 1 Umowy bedzie uznany za
niezgodny z Umowa i odrzucony.
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9. Terminem zakonczenia robot budowlanych, o ktorych mowa w § 1 jest dzien zgloszenia na
pismie przez wykonawce¢ o zakonczeniu robdt, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru
w dzienniku budowy.

10. Zamawiajacy zwota i przystapi do odbioru koncowego w ciggu 14 dni od daty
zgloszenia na pisSmie o zakonczeniu robot, po potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
zakonczenia wszystkich robot, dostarczeniu przez Wykonawce wszystkich wymaganych
do odbioru dokumentéw, o ktérych mowa w § 7 ust. 2 pkt 19), sprawdzonych i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. Odbidér koncowy powinien by¢ dokonany w
ciggu 7 dni od daty zwotania i przystgpienia do odbioru koncowego.

11.  Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy moze odmoéwic¢ odbioru do czasu
usuni¢cia wad,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, a umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu
odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie,

3) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od odbioru i zada¢ wykonania
przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

12.Z czynnosci odbioru koncowego bedzie spisany protokét koncowy odbioru robot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na
usunie¢cie stwierdzonych wad w przedmiocie odbioru. Jezeli Wykonawca nie usunie wad
w terminie ustalonym w protokole koncowym odbioru robo6t, Zamawiajacy jest
uprawniony do usuni¢cia wad na koszt Wykonawcy.

V1. Wynagrodzenie Wykonawcy

§9
1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
w wysoko$ci: ............. brutto (stownie: ................. ), w tym podatek VAT wedlug
obowigzujacej stawki ...... %.
2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, finansowane jest z dwodch zrodet:
1) w kwocie ......cooeeviiiiinn.l. zt brutto ze $rodkéw budzetu panstwa z Programu
Rzadowego Fundusz Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,
2) WKWOCIE ..., zt brutto ze $rodkéw budzetu Gminy Wierzchowo.

3. Obliczona przez Wykonawce cena oferty powinna zawiera¢ wszystkie koszty bezposrednie
1 posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbedne dla terminowego i prawidtowego
wykonania przedmiotu zamoéwienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki 1
optaty, w tym podatek VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie
posiadane informacje o przedmiocie zamowienia, a szczegdlnie informacje, wymagania 1
warunki podane w niniejszej umowie oraz SWZ.

4. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 1 powyzej, ma charakter
wynagrodzenia ryczattowego w rozumieniu art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego i obejmuje
wszystkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy.

5. Zalacznikiem do umowy jest kosztorys ofertowy z podzialem na poszczegélne remizy
OSP w Wierzchowie i Swierczynie oraz na dzialy jak w przedmiarach robét,
sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez Zamawiajacego.

VII. Warunki platnosci

10
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§ 10
Zamawiajacy przewiduje 2 platnosci tj. zaliczke i platnos$¢ koncowg po wykonaniu
calosci prac objetych umowg.
Zamawiajacy udzieli Wykonawcy pierwsza platnos¢ w formie zaliczki w ciaggu 30 dni
po podpisaniu umowy i przekazaniu protokolarnym placu budowy w wysokoSci nie
mniejszej niz 2% wynagrodzenia okreslonego w § 9 ust. 1.
Pierwsza platnos¢ finansowana jest ze Srodkow, o ktorych mowa w § 9 ust. 2 pkt 2).
Podstawa do platnosci koncowej bedzie potwierdzony przez przedstawiciela
Zamawiajacego protokot odbioru koncowego, potwierdzajacy wykonanie catosci
przedmiotu umowy i stwierdzajacy wykonanie dokumentacji powykonawczej, o ktorej
mowa w § 7 ust. 2 pkt 19) niniejszej umowy. Platno$¢ koncowa finansowana jest ze
srodkéw, o ktorych mowa w § 9 ust. 2 pkt 1).
Transze wynagrodzenia, o ktorych mowa w ust. 2, 3 niniejszego paragrafu, za
zrealizowanie zadania inwestycyjnego, zostang wyptacone na podstawie faktur
wystawionych przez Wykonawce, po uprzednim podpisaniu przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu przekazania placu budowy
(pierwsza ptatno§¢) oraz protokotu koncowego odbioru robot, potwierdzajacego
prawidtowo$¢ wykonania wszystkich prac (ptatno$¢ koncowa).
W razie niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony przez strony termin odbioru
wykonanych prac Zamawiajagcemu przystuguje prawo do samodzielnego dokonania
odbioru i sporzadzenia jednostronnego protokotu.
Z czynnosci odbioru koncowego spisany bedzie protokét odbioru koncowego,
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.
Sporzadzenie protokotu odbioru koncowego jest mozliwe po wykonaniu catosci prac
przewidzianych w umowie.
Termin ptatnos$ci faktury za pierwsza ptatnos¢ i1 faktury koncowej wynosi do 30 dni, liczac
od daty przyjecia przez Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury przez
Wykonawceg.
Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w
fakturze VAT.
Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
Wykonawca o$wiadcza, ze numer rachunku rozliczeniowego wskazany na fakturze, ktéra
bedzie wystawiona w jego imieniu, jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdzialem 3a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT.
Jezeli numer rachunku rozliczeniowego wskazany przez Wykonawce, o ktérym mowa ust.
9 jest rachunkiem, dla ktérego zgodnie z Rozdziatem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
- Prawo bankowe prowadzony jest rachunek VAT to Zamawiajacy oswiadcza, ze bedzie
realizowaé platnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej platnosci tzw.
split payment. Zaptate¢ w tym systemie uznaje si¢ za dokonanie ptatno$ci w terminie
ustalonym w ust. 4.
Zamawiajacy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury - w catosci lub w
czesci - w przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy, z ktéregokolwiek ze zobowigzan
wynikajacych z niniejszej umowy. W takim przypadku Wykonawcy nie przystuguja
odsetki z tytulu opdZznienia w zaptacie.
W przypadku zatrudnienia Podwykonawcéw 1 dalszych Podwykonawcéw, warunkiem
wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia bgda przedstawione Zamawiajacemu,
jako zataczniki do faktury koncowe;:

11
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1) protokoty odbioru zakonczonych robot, wystawione przez Wykonawce W ktorych beda
wyszczegolnione wydzielone elementy robdt budowlanych wykonane przez
Podwykonawcéw i1 dalszych Podwykonawcow;

2) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie faktur VAT lub rachunkow
wystawionych przez Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow, ktorzy zostali
zaakceptowani przez Zamawiajacego;

3) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem kopie przelewoéw bankowych potwierdzajacych
ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow.

Zamawiajacy dopuszcza zlozenie os$wiadczen Podwykonawcow lub  dalszych

Podwykonawcow o braku zobowigzan finansowych wynikajacych z podpisanych z

Wykonawcg/Podwykonawcg uméw, wytgcznie za zgodg Zamawiajgcego.

§11
1. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci z niniejszej umowy na podmiot
trzeci.
2. Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego informowania Zamawiajacego o zmianie
numeru rachunku bankowego, NIP, REGON, adresu, firmy.

VIII. GWARANCJA JAKOSCI

§ 12
1. Wykonawca udziela na przedmiot zamowienia gwarancji jakosci ........ miesigcy.
2. W dniu odbioru Przedmiotu Zaméwienia Wykonawca dostarczy kart¢ gwarancyjna
(Gwarancje Jakosci).
3. Okres Gwarancji rozpoczyna bieg z dniem podpisania przez Strony protokotu odbioru,

o ktérym mowa w § 8 ust. 12 Umowy.

IX. Rekojmia za wady
§ 13
1. Udzielenie Gwarancji nie wylgcza ani nie ogranicza w jakikolwiek sposob uprawnien

Zamawiajacego z tytulu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy okre§lonych w art. 556 1
nast. Kodeksu cywilnego.

2. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi rozpoczyna si¢ z dniem
rozpoczecia biegu terminu Gwarancji | trwa 5 lat  od podpisania przez strony
protokotu odbioru.

3. W okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady Wykonawca jest obowigzany - wedtug

wyboru Zamawiajgcego - wymieni¢ rzecz wadliwg na wolng od wad lub usuna¢ wade
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, a jezeli rzecz wadliwa zostala
zamontowana, Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy demontazu i ponownego jej
zamontowania po dokonaniu wymiany na wolng od wad lub usunigciu wady w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajagcego. W razie niewykonania tych
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obowigzkow przez Wykonawce, Zamawiajacy jest upowazniony do dokonania tych
czynnosci na koszt 1 niebezpieczenstwo Wykonawcy, tzw. wykonanie zastepcze lub
do odpowiedniego obnizenia ceny.

Jezeli Zamawiajacy zazadal wymiany rzeczy lub usunigcia wady lub usterki albo
ztozyl oswiadczenie o obnizeniu ceny, okres$lajac kwote, o ktorg cena ma byc¢
obnizona, a Wykonawca nie ustosunkowat si¢ do tego zadania w terminie siedmiu dni,
uwaza si¢, ze zadanie to uznat za uzasadnione a Zamawiajacy bedzie uprawniony do
skorzystania z ww. wykonania zastgpczego lub obnizenia ceny.

X. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 14

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
................. zt (stownie ztotych: ...
Wykonawca wniost zabezpieczenie W fOrMIE .........ccoeiiiiiiiiiereee e
Whiesione zabezpieczenie przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczen z tytulu
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy.
W  przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji  bankowej,
ubezpieczeniowej lub porgczenia lub zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na
gwarancje bankowa, ubezpieczeniowa lub poreczenie, winny one by¢ zgodne z zapisami
niniejszej umowy. Z tresci tych gwarancji/porgczen musi zatem w szczegolnosci
jednoznacznie wynika¢:
1) zobowigzanie gwaranta/porgczyciela (np. banku, zaktadu ubezpieczen) do zaptaty
do wysokosci okre§lonej w gwarancji/porgczeniu  kwoty, nieodwotalnie i
bezwarunkowo na pierwsze zadanie Zamawiajacego zawierajace oswiadczenie, ze
zaistniaty okoliczno$ci zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
umowy,
2) termin obowigzywania gwarancji/porgczenia (zakonczenia realizacji calosci
przedmiotu umowy oraz terminy, o ktérych mowa w ust. 6 ponizej).
W przypadku zamiaru zmiany rodzaju zabezpieczenia na zabezpieczenie wnoszone w
pieniadzu nalezy je wnie$¢ na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego.
Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi:
1) 70 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,
2) 30 % z kwoty zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady o ktorej mowa w § 13 Umowy.
W przypadku gdy zabezpieczenie wniesione zostanie w formie gwarancji
ubezpieczeniowej, bankowej lub poreczenia - Okres ich obowigzywania winien by¢ nie
krotszy niz maksymalne terminy wskazane w ust. 4 pkt 2 niniejszego paragrafu. W
przypadku zaistnienia podstaw do zmiany terminu realizacji umowy i ustalenia nowego
terminu przez Strony w taki sposob, ze okres obowigzywania gwarancji/poreczenia nie
bedzie obejmowal nowego terminu, Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia
Zamawiajacemu, najpdzniej do momentu podpisania aneksu do umowy, zmiany do
gwarancji/por¢czenia albo nowej gwarancji/porgczenia obejmujacych ustalony przez
Strony w aneksie nowy termin realizacji przedmiotu umowy.
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8. Zgodnie z art. 452 ust. 8 ustawy pzp, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedtuzenia
whniesionego zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

9. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30
dni przed uplywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego W
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajacy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyplate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.*

* Ust. 8 i 9 stosuje sig, jeieli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
a wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie innej ni; w pienigdzu, na okres nie krotszy niz 5 lat.

XI1. Kary umowne i odstapienie od umowy

§ 15
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

1) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej
umowy w wysokosci 0,1% za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwloke w usunigciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w
okresie r¢kojmi za wady w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy
dzien zwloki, liczone od dnia w ktorym mingt termin wyznaczony przez
Zamawiajacego na usuni¢cie wad lub usterek;

3) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajagcego z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy, w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto;

4) za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robot, dostaw lub ustug), ktory nie
zostat zgloszony Zamawiajacemu zgodnie z postanowieniami § 6 niniejszej umowy, w
wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysoko$ci 1000,00
zt (stownie ztotych: tysiac ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

6) w przypadku braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, w wysokosci 1000,00 zt (stownie
ztotych: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

7) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 1000,00 zt (stownie zlotych: tysiac
ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

8) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
w wysokosci 1000,00 zt (stownie ztotych: tysigc ztotych 00/100) za kazde zdarzenie;

9) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o pracg osOb wskazanych
w wykazie lub jego aktualizacji, w wysokosci 500 zt (stownie ztotych: piecset ztotych
00/100) za kazde zdarzenie;

10) w przypadku zwloki w przekazaniu dowodow zatrudnienia o0sob wskazanych
w wykazie, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 niniejszej umowy, w wysokosci 100 zi
(stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki;

11) za brak zaptaty lub nieterminowsa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom -
w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto podwykonawcy, za kazdy dzien zwtoki, od
dnia uplywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

12) za brak zmiany przez Wykonawce, wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, na
zasadach okreslonych w § 16 ust. 4 pkt 7) niniejszej umowy, w wysokosci 15 000 zt.

2. Postanowienia o karach umownych i odszkodowaniu nie majg zastosowania w przypadku
odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego na podstawie art. 456 ustawy pzp.
3. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujacych sytuacjach:
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1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze
odstagpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych
okolicznosciach. W powyzszym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylacznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonanej cze¢sci Umowy,

2) gdy Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robdt albo nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajacego, zlozonego na pismie,

3) gdy Wykonawca pozostaje w zwloce z realizacja poszczegdlnych prac w sposob
zagrazajacy terminowemu wykonaniu Przedmiotu Umowy,

4) gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestatl realizacji robot i przerwa ta
trwa dtuzej niz 14 dni,

5) w sytuacji wskazanej w §6 ust. 19 niniejszej umowy,

6) gdy Wykonawca realizuje roboty budowlane w sposob niezgodny z dokumentacja
projektowa, STWIOR, poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego, niniejsza umowg
lub przepisami prawa, w tym nie zapewnia wilasciwej jakoSci robot budowlanych,
I pomimo pisemnego wezwania Zamawiajacego oraz wyznaczenia Wykonawcy
odpowiedniego terminu nie zmienia on sposobu wykonania umowy;

7) gdy Wykonaweca utraci mozliwo$¢ realizacji zamowienia przy udziale podwykonawcy,
na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ na zasadach okreslonych w art. 118 ust.
1 ustawy pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, o
ktérych mowa w art. 112 ust. 1 ustawy pzp - jezeli w ciggu 7 dni od dnia, w ktérym
Wykonawca utracit mozliwos¢ realizacji zaméwienia przy udziale tego
podwykonawcy, Wykonawca nie wskaze innego odpowiedniego podwykonawcy,
ktory spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia lub Wykonawca nie wykaze, iz samodzielnie
spetnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamdwienia.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci, o ktorej mowa w ust. 3 pkt 2-6

niniejszego paragrafu Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowng zgodnie z ust. 1

pkt 3 niniejszego paragrafu. Odstgpieniec od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej

1 powinno zawiera¢ uzasadnienie. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z prawa odstgpienia w

terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o okolicznos$ciach stanowigcych podstawe

odstapienia.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy z powodu okolicznos$ci, o ktérych mowa w art.

456 ust 1 pkt 2) ustawy pzp. W tym przypadku Wykonawca moze zada¢ wylgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytulu wykonanej czesci Umowy.

W przypadku odstapienia od Umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace

obowiazki szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od dnia zlozenia o$wiadczenia o odstgpieniu od Umowy
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegOtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia.

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na swoj koszt, za wyjatkiem przypadku okreslonego w ust. 3 pkt 1 niniejszego
paragrafu, kiedy przedmiotowe koszty poniesie Zamawiajacy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych oraz robdt zabezpieczajacych, jezeli odstapienie nastgpito z przyczyn
okreslonych w ust. 3 pkt 1 niniejszego paragrafu, a Zamawiajacy dokona ich
odbioru w ciggu 14 dni roboczych,
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4) Wykonawca niezwlocznie, a najpozniej w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potracenia z dowolnych
naleznosci przystugujacych Wykonawcy. Potracenie jest mozliwe przed terminem
wymagalnosci naleznosci Wykonawcy.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia na zasadach ogdlnych odszkodowania
uzupeltniajacego, przewyzszajacego kary umowne.
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwloki, ustalonych za kazdy rozpoczety
dzien zwtloki, staje si¢ wymagalne:

1) za pierwszy rozpoczgty dzien zwtoki - w tym dniu;

2) za kazdy nast¢pny rozpoczety dzien zwloki - odpowiednio w kazdym z tych dni.
Kary umowne, o ktérych mowa w ust. 1 moga by¢ naliczane i dochodzone niezaleznie od
siebie oraz kumulowane, rowniez w wypadku odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktore
odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca i naliczenia kary umownej z tego tytutu.

Laczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktorej moze dochodzi¢ Zamawiajacy
wynosi 20 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

W  przypadku nieusunigcia wad lub usterek w terminach wskazanych przez
Zamawiajacego w protokole koncowym odbioru robot i przekazania do eksploatacji lub w
okresie rekojmi za wady, Wykonawca wyraza zgode na usunigcie wad lub usterek na
koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto.

XI1. Zmiana umowy

§ 16
Zmiana postanowien niniejszej umowy moze nastgpi¢ na podstawie art. 455 ustawy pzp.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ wprowadzenia zmian postanowien niniejszej umowy
w stosunku do tresci oferty Wykonawcy, polegajacych na:

1) zmianie terminéw rozpoczecia i zakonczenia realizacji przedmiotu umowy;

2) zmianie wynagrodzenia;

3) zmianie zasad i termindw dokonywania odbiorow oraz ptatno$ci wynagrodzenia;

4) zmianie sposobu spetnienia §wiadczenia i zakresu §wiadczenia.

Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy (rozpoczecia lub zakonczenia) moze
nastgpi¢ w nastepujacych przypadkach:

1) wystgpi konieczno$¢ wykonania zamowienia dodatkowego, robot dodatkowych lub
robot zamiennych, ktore beda miaty wpltyw na przedtuzenie terminu wykonania
przedmiotu niniejszej umowy;

2) w toku wykonywania robot ziemnych wystapi konieczno$¢ usunigcia niewybuchow i
niewypatow, wprowadzenia badan archeologicznych itp. i bedzie to miato wptyw na
harmonogram realizacji robot podstawowych;

3) w toku wykonywania przedmiotu umowy wystapia przeszkody o obiektywnym
charakterze, w tym kleski Zzywiolowe, warunki atmosferyczne uniemozliwiajace
prowadzenie robdt budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen, dokonywanie
odbioréow, warunki pogodowe uniemozliwiajace, ze wzgledéw technologicznych
prowadzenia robot — pomimo doloZenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby
roboty mogty zosta¢ zrealizowane;

4) wystapi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wstrzymania
robot przez Zamawiajgcego, konieczno$¢ usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian

16



POLSKI
tAD

w dokumentacji, nastgpi odmowa wydania przez organ administracji lub inne
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce;

5) wystapig nieprzewidziane warunki realizacji tj.: odkrycie niezinwentaryzowanych
obiektow czy elementow instalacji podziemnej;

6) w sytuacji, gdy na termin realizacji przedmiotu umowy wptyng lub beda mogly miec¢
wplyw okoliczno$ci zwigzane z wystapieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby
wywotanej tym wirusem (COVID-19), dotyczace w szczegolnosci:

a)

b)

nieobecnosci pracownikow lub 0sob §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na
innej podstawie niz stosunek pracy, ktére uczestniczg lub moglyby uczestniczyé w
realizacji przedmiotu umowy;

decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewoddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z
przeciwdziataniem COVID-19, nakfadajacych na Wykonawce obowigzek
podjecia okreslonych czynnosci zapobiegawczych lub kontrolnych;

polecen wydanych przez wojewodow lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady
Ministrow zwiazanych z przeciwdziataniem COVID-19;

wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu Iub materiatow,
trudno$ci w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;
innych okolicznos$ci, ktore uniemozliwiajg badz w istotnym stopniu ograniczaja
mozliwo$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescia.

7) dziatania sity wyzszej majacej bezposredni wplyw na terminowos$¢ wykonania robot.
3a. W sytuacjach, o ktérych mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, terminy realizacji umowy
moga ulec przedluzeniu o czas trwania okoliczno$ci stanowiacych przeszkody w terminowej i
zgodnej z umowga realizacji przedmiotu umowy. Okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 3 pkt 1-
7 niniejszego paragrafu kierownik budowy stwierdza wpisem do dziennika budowy, ktory
wymaga potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, o ktorym mowa w §3 ust. 2
niniejszej umowy.

4. Zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢, w nastepujacych przypadkach:

1) w zwigzku ze zmiang sposobu przeprowadzenia robot, zmiang zakresu swiadczenia, w

tym w zwigzku z ograniczeniem zakresu robot lub wprowadzeniem robot zamiennych
oraz dodatkowych.
Wykonawca wykona wycene¢ robot wynikajacych ze zmiany sposobu przeprowadzenia
robot, zmiany zakresu $wiadczenia oraz robot zamiennych w formie kosztorysu
sporzadzonego metoda szczegdlowa, przy zastosowaniu nastgpujacych nos$nikow
cenotworczych wskazanych w dostgpnych publikacjach na rynku np. Sekocenbud,
Orgbud, Wacetob aktualnego na dzien sporzadzania kosztorysu (wybor publikacji
przez Wykonawce wymaga akceptacji Zamawiajacego):

stawka roboczogodziny ,,R” — §rednia dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,
koszty posrednie ,,Kp” (R+S) — srednie dla wojewodztwa zachodniopomorskiego,
zysk  kalkulacyjny ,,Z2” (R+S+Kp) — $redni dla  wojewodztwa
zachodniopomorskiego,

ceny jednostkowe sprzetu i materiatow (facznie z kosztami zakupu) beda
przyjmowane wedtug $rednich cen rynkowych, a w przypadku ich braku ceny
materialow 1 sprzetu zostang przyjete na podstawie ogolnie dostepnych katalogow,
w tym réwniez cen dostawcdw na stronach internetowych, ofert handlowych itp.
naktady rzeczowe — w oparciu o Katalogi Naktadow Rzeczowych KNR,

roboty wynikajace z ograniczenia zakresu Wykonawca wyceni zgodnie z
kosztorysem ofertowym,
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- W przypadku robot, dla ktérych brak naktadow KNR, bedzie zastosowana wycena
indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

2) ulegnie zmianie urzedowa stawka podatku od towardéw i ustug oraz stawka podatku
akcyzowego,

3) ulegnie zmianie wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokos$ci
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10
pazdziernika 2002 r. 0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

4) ulegng zmianie zasady podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne,

5) ulegng zmianie zasady gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych.

6) poza innymi przypadkami wskazanymi w Umowie, Zamawiajacy przewiduje takze
zmian¢ wysokos$ci wynagrodzenia (waloryzacja) za realizacj¢ przedmiotu umowy w
przypadku zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy.

7) zmiana wynagrodzenia, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 6), dokonana zostanie z
uwzglednieniem ponizej wskazanych zasad:

a) zmiana wynagrodzenia zostanie dokonana w sytuacji zmiany cen produkcji
budowlano-montazowej;

b) zmiana cen produkcji budowlano-montazowej zostanie ustalona na podstawie
komunikatéw prezesa GUS dotyczacych wskaznikow cen produkcji budowlano-
montazowej;

C) poziom zmiany cen materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu
umowy, uprawniajacy Stron¢ do wystapienia z wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia: kazda ze Stron moze wystagpi¢ z wnioskiem o zmiang
wynagrodzenia, jezeli z komunikatoéw prezesa GUS, o ktorych mowa w pkt b)
powyzej wynika¢ bedzie, ze wzrost/spadek cen produkcji budowlano-montazowe;j
za miesigc, w ktorym uplywa 12 miesigcy od dnia, w ktérym uptynat termin
sktadania ofert*, w porownaniu z miesigcem, w ktorym uptynat termin sktadania
ofert*, wynosi co najmniej (+/-) 5% (czyli np. jezeli termin sktadania ofert* uptynat
w kwietniu 2022 r., w celu ustalenia poziomu wzrostu/spadku cen produkcji
budowlano-montazowej nalezy postuzy¢ si¢ wskaznikiem cen produkcji
budowlano-montazowej za kwiecien 2023 roku i na jego podstawie ustali¢, czy w
kwietniu 2023 r. w porownaniu do kwietnia 2022 r. wzrosty/obnizeniu ulegly ceny
produkcji budowlano-montazowej 0 co najmniej +/- 5%); w przypadku
przedhuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ust. 3 powyzej,
powyzsze zasady waloryzacji stosuje si¢ odpowiednio (tj. kazda ze Stron moze
wystapi¢ z wnioskiem o zmian¢ wynagrodzenia, jezeli z komunikatoéw prezesa
GUS, o ktorych mowa w pkt b) powyzej wynika¢ bedzie, ze wzrost/spadek cen
produkcji budowlano-montazowej za miesigc, w ktorym uptywa odpowiednio 24,
36 itd. miesigcy od dnia, w ktorym uplynat termin sktadania ofert®, w poréwnaniu z
analogicznym miesigcem w roku poprzednim, wynosi co najmniej (+/-) 5%);
poziom wzrostu/spadku cen produkcji budowlano-montazowej ustalony zgodnie z
postanowieniami zdan poprzednich stanowi wskaznik zmiany (dalej ,,Wz”);

d) poczatkowy termin wustalenia zmiany wynagrodzenia: pierwsza zmiana
wynagrodzenia moze nastgpi¢ po uptywie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy; w
przypadku przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z ust. 3
powyzej, kazda kolejna zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w
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niniejszym ustgpie, moze nastgpowacé po uplywie kazdych kolejnych 12 miesiecy
liczac od dnia zawarcia umowy (,,dzien zmiany” — to pierwszy dzien po uptywie 12
miesiecy od dnia zawarcia umowy oraz kazdy kolejny pierwszy dzien po uptywie
kolejnych 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy),

sposOb ustalenia zmiany wynagrodzenia: zmiana wynagrodzenia odbywa si¢ na
wniosek Strony; wniosek, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym moze zostaé
zlozony po uptywie kazdych 12 miesigcy od dnia zawarcia umowy; do wniosku
nalezy dotaczy¢ protokot zaawansowania robot, o ktorym mowa w pkt h) ponizej;
wniosek ztozony przed terminem nie wywotuje skutkow przewidzianych w
niniejszej umowie;

w sytuacji, gdy Strona wnioskujgca o zmian¢ wynagrodzenia wykaze, ze nastgpita
zmiana cen materialow lub kosztéw zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, o
ktorej mowa w pkt a), na poziomie co najmniej takim, jak wskazany w pkt c),
Strony dokonaja zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W celu ustalenia zmiany
wynagrodzenia Strony ustala ,,wskaznik zmiany wynagrodzenia” (Wzw), w
nastepujacy sposob:

Wzw = (Wz — 5%)*0,5

warto$¢ powstata zgodnie z pkt f) stanowi¢ bedzie ,,wskaznik zmiany
wynagrodzenia”, o ktory to wskaznik zostanie odpowiednio zwigkszone Iub
zmniejszone wynagrodzenie Wykonawcy za roboty budowlane pozostale do
wykonania od dnia ztozenia prawidlowego wniosku, o ktorym mowa w pkt €);

w celu ustalenia zakresu robot budowlanych pozostatych do wykonania po dniu
ztozenia wniosku, o ktorym mowa w pkt €), Strony sporzadza protokot
zaawansowania robot na dzien zlozenia wniosku, ktory to protokot musi zostaé
zatwierdzony przez zespot inspektorow nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajacego;
zaakceptowany protokét zaawansowania robot oraz zmiana wynagrodzenia o
,»wskaznik zmiany wynagrodzenia” stanowi¢ beda podstawe do aktualizacji przez
Wykonawce kosztorysu ofertowego; zaktualizowany kosztorys ofertowy wymaga
akceptacji Zamawiajacego;

zmianie o wskaznik zmiany wynagrodzenia podlega¢ bedzie jedynie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za roboty budowlane pozostale do wykonania,
zgodnie z umows, po dniu zlozenia wniosku, o ktorym mowa w pkt €); w sytuacji,
gdy dane roboty budowlane Wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé¢ po dniu
zlozenia wniosku w wyniku zwloki w realizacji tych robot, wynagrodzenie za takie
roboty nie podlega waloryzacji na zasadach okreslonych w niniejszej umowie;

w przypadku drugiej 1 kolejnych zmian wynagrodzenia, zmiany te zostang
dokonane z uwzglednieniem wczesniejszych modyfikacji wynagrodzenia
Wykonawcy;

maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokos$ci
wynagrodzenia, o ktérych mowa w niniejszym ustepie: 5% wynagrodzenia
wskazanego w § 9 ust. 1 (pierwotnej kwoty wynagrodzenia wskazanej w ofercie),
tacznie w catym okresie realizacji przedmiotu umowy;

m)w sytuacji, gdy Umowa zostala zawarta po uptywie 180 dni od dnia uplywu

n)

terminu sktadania ofert, poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia
bedzie dzien otwarcia ofert;

w celu uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie postanawiaja, ze wynagrodzenie
wyptacone juz Wykonawcy odpowiednio przed dniem (dniami) zmiany/dniem
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(dniami) ztozenia wniosku, o ktorym mowa w pkt €) (w sytuacji, gdy wniosek
zostanie zlozony po dniu zmiany), nie podlega modyfikacji; wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy po dniu (dniach) odpowiednio zmiany/ztozenia wniosku nie podlega
modyfikacji takze w sytuacji, gdy zgodnie z postanowieniami Umowy powinno
ono by¢ wyplacone przed dniem zmiany/ztozenia wniosku, a nalezne jest do
wyptaty po tym dniu w wyniku zwtoki Wykonawcy w realizacji obowigzkéw
ustawowych lub przedmiotu umowy;

0) zmiana wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej mowa w niniejszym ustgpie,
obowigzywac bedzie od dnia zawarcia aneksu 1 bedzie obejmowac wyréwnanie za
okres od dnia ztozenia prawidlowego wniosku, o ktorym mowa w pkt e).

* termin sktadania ofert w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego
bedgcym podstawg zawarcia niniejszej UmMowy

5. Zmiana polegajaca na wprowadzeniu robot zamiennych, ktérych warto$¢ nie zmienia

wynagrodzenia umownego okreslonego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, nastgpi na zasadach
wskazanych w ust. 4 pkt 1 niniejszego paragrafu.
. W przypadku zmiany, o ktorej mowa w ust. 4 pkt 2) niniejszego paragrafu, w przypadku
zmiany stawki podatku od towardéw i uslug warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie
zmieni si¢, a okreslona w aneksie wartos¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na
podstawie nowych przepisow, natomiast w przypadku zmiany stawki podatku akcyzowego
wartos¢ wynagrodzenia Wykonawcy ulegnie zmianie o warto§¢ zmiany kosztow
ponoszonych przez Wykonawcg na wykonanie Umowy w zwigzku ze zmiang stawki
podatku akcyzowego.
. Jezeli zmiany, o ktorych mowa ust. 4 pkt 2), 3), 4) i 5) niniejszego paragrafu beda miaty
wplyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce, to Wykonawca
udowodni, ze przedmiotowe zmiany miaty wplyw na koszt wykonania przez niego
Przedmiotu Umowy. Warunkiem dokonania zmiany naleznego wynagrodzenia
Wykonawcy bedzie skierowanie do Zamawiajacego pisemnego wniosku Wykonawcy
zawierajacego uzasadnienie wykazujace wplyw zmian na koszty wykonania zamdwienia
przez Wykonawce, 1 szczegotowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia, w
szczegolnosci: kalkulacji kosztow pracy z oferty oraz kosztow pracy wynikajacych z
biezacego 1 planowanego stanu zatrudnienia przy realizacji zamdwienia 0sOb
wykonujacych pracg na rzecz Wykonawcy. W przypadku niewykazania przez Wykonawce
wplywu zmian, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2-5 niniejszego paragrafu umowy na
wynagrodzenie  Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ waloryzacji
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia
wykazujgcego wplyw zmian na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce |
szczegbtowy sposob wyliczenia nowego wynagrodzenia. Zmiana wynagrodzenia z
przyczyn okreslonych w ust. 4 pkt. 2-5 niniejszego paragrafu obejmowaé bedzie wytacznie
platnosci za roboty, ktérych w dniu wej$cia w zycie zmian wskazanych w ust. 4 pkt 2-5
niniejszego paragrafu jeszcze nie wykonano, pod warunkiem, ze Wykonawca zlozy
uzasadniony wniosek (o ktorym mowa w tych postanowieniach) do Zamawiajacego w
terminie 21 dni o dnia wejScia w zycie odpowiedniej zmiany, a jezeli zlozy wniosek po
tym terminie - zmiana wynagrodzenia obejmowa¢ bedzie wylacznie platnosci za prace,
wykonywane od chwili jego zlozenia.
. Zmiana skutkujaca zmiang zasad lub terminu dokonywania odbioru oraz platnosci
wynagrodzenia moze nastapi¢ w przypadku:
1) gdy prace zostang wstrzymane na okres dtuzszy niz 20 dni, z przyczyn niezaleznych
od zadnej ze Stron lub z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego. W takiej sytuacji
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Zamawiajacy dopuszcza w szczegOlnosci wyptate Wykonawey do 100%
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za elementy robot wykonane i odebrane, na
podstawie protokotu czgsciowego odbioru robdt, do dnia wstrzymania robot,

2) gdy okolicznos$ci zwigzane z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby
wywotanej tym wirusem (COVID-19) spowoduja wyznaczenie przez podmioty
realizujace na rzecz Wykonawcy ustugi, dostawy lub roboty budowlane niezbedne do
wykonania niniejszej umowy, krotszych niz przewidziane pierwotnie, terminow
zaptaty lub obowiazku dokonywania przez Wykonawce przedptat (zaliczek). W takiej
sytuacji Zamawiajacy dopuszcza zmiane terminéw oraz dokonywanie odbiorow
cze$ciowych przedmiotu umowy stanowigcych podstawe do wystawiania faktur
przejsciowych.

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spelnienia S$wiadczenia lub zakresu

Swiadczenia, w szczegdlnosci jezeli nastapi(a):

1) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych niz wskazane w
dokumentacji, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy;

2) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany
obowigzujacego prawa;

3) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu niniejszej umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych, technologicznych lub materialowych z uwagi na czasowg lub
catkowitg niedostgpnos¢ materiatow lub technologii (np. zaprzestania produkcji);

4) okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby
wywotanej tym wirusem (COVID-19), dotyczacych w szczegdlnosci:

a) nieobecnosci pracownikow lub oséb $wiadczacych prace za wynagrodzeniem na

innej podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w

realizacji przedmiotu umowy;

b) decyzji wydanych przez Gtownego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego

upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku z

przeciwdziataniem COVID-19, nakladajacych na Wykonawce obowigzek podjecia

okreslonych czynno$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

c¢) polecen wydanych przez wojewodoéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady

Ministrow zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

d) wstrzymania dostaw produktow, komponentéw produktu lub materiatéw, trudnosci

w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

e) innych okoliczno$ci, ktore uniemozliwiaja badz w istotnym stopniu ogranicza

mozliwos$¢ wykonania umowy zgodnie z jej trescig.

Zmiany wskazane w ust. 9 pkt 1-4 niniejszego paragrafu beda wprowadzane
wylacznie w zakresie umozliwiajacym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a
Zamawiajacy moze ponie$¢ ryzyko zwigkszenia wynagrodzenia z tytulu takich zmian
wylgcznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu kosztom. Kazda ze wskazanych
w ust. 9 pkt 1-4 niniejszego paragrafu zmian moze by¢ powigzana ze zmiang
wynagrodzenia na zasadach okreslonych w ust. 4 niniejszego paragrafu.

Whprowadzenie zmian wskazanych w ust. 3-10 niniejszego paragrafu nastapi aneksem do

niniejszej umowy sporzadzonym na podstawie protokolu koniecznosci sporzadzonego

przez Nadzor Inwestorski i zatwierdzonego przez Zamawiajacego. Wprowadzenie zmian,

o ktorych w ust. 3 pkt 6, ust. 8 pkt 2 i ust. 9 pkt 4 niniejszego paragrafu wymaga

dodatkowo przedtozenia przez Wykonawce informacji o wptywie okolicznosci zwigzanych

z wystgpieniem wirusa SARS-CoV-2 lub choroby wywotanej tym wirusem (COVID-19)
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na nalezyte wykonanie umowy oraz potwierdzenia okoliczno$ci, na ktore powotuje si¢
Wykonawca, poprzez stosowne oswiadczenia lub dokumenty.

12. W przypadku, gdy Wykonawca wystagpi 2z inicjatywa zmiany albo rezygnacji
z Podwykonawcy, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat sig, na zasadach okre§lonych
w art. 118 ust. 1 ustawy pzp w celu wykazania spelniania warunkow udzialu w
postepowaniu, o ktorych mowa w art. 112 ustawy pzp, Wykonawca obowiazany bedzie
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca spetnia te warunki w
stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamoéwienia lub
Wykonawca wykaze, iz samodzielnie spelnia te warunki w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia.

13. Wszystkie okoliczno$ci wymienione w niniejszym paragrafie stanowig katalog zmian, na
ktore Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do
wyrazenia takiej zgody.

14. Zmiany do niniejszej umowy mogg by¢ wnoszone tylko na pi§mie za obopo6lna zgoda stron
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.

XII1. Sita wyzsza

§17

1. Strony sa zwolnione od realizacji zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy
w przypadku wystapienia sity wyzszej.

2. Za przypadki sity wyzszej uznaje si¢ nieprzewidziane wydarzenia, ktére wystapia
niezaleznie od woli Stron i po zawarciu niniejszej Umowy, ktorym Strona nie bedzie
mogta zapobiec przy zastosowaniu nalezytej starannosci, udaremniajace catkowicie lub
czesciowo realizacje zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy, takie jak kleska
zywiotowa, wojna, rozruchy lub zarzadzenie wtadz, strajki. Nie uznaje si¢ za sile wyzsza
braku sily roboczej, materiatow 1 surowcow, chyba ze jest to spowodowane sita wyzsza.

3. Strony zobowigzane sa niezwlocznie powiadomic si¢ na piSmie o zaistnieniu okolicznos$ci
uznanych za site wyzsza.

XIV. Przetwarzanie danych osobowych
§18

Zgodnie z art. 13 ust. 112 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 str. 1 z po6zn. zm.) — dalej
rozporzadzenie 2016/679, przekazuj¢ nastgpujace informacje dot. przetwarzania danych
osobowych w Urzedzie Gminy Wierzchowo.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: W¢jt Gminy Wierzchowo. Siedziba
Administratora Danych jest Urzad Gminy Wierzchowo, 78-530 Wierzchowo, ul. Diuga 29.

2. Administrator danych wyznaczyl inspektora ochrony danych (IOD). Z 10D mozna si¢
kontaktowaé we wszystkich sprawach dotyczacych przetwarzania danych osobowych za
pomoca e-mail: iod.wierzchowo.pl
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3. Pani/Pana dane osobowe beda przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ rozporzadzenia
2016/679 oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 1634, z p6zn. zm.) w celu realizacji postepowania o udzielenie zamowienia publicznego
w trybie podstawowym.

Nastepnie Panstwa dane beda przechowywane w celu wypehienia obowigzku archiwizacji
dokumentow wynikajacego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164, z p6zn. zm.).

4. Pani/Pana dane osobowe mogg zosta¢ przekazane podmiotom zewnetrznym w przypadkach
Scisle okreslonych przepisami prawa, a takze beda udostgpnianie podmiotom zewnetrznym,
ktore §wiadczg wsparcie techniczne i serwisowe dla oprogramowania wykorzystywanego w
Urzedzie Gminy Wierzchowo oraz ustugi niszczenia dokumentéw, na podstawie
kazdorazowo zawieranej umowy powierzenia danych osobowych. Tego typu umowa reguluje
tryb, zasady, cel przetwarzania, jak i $rodki bezpieczenstwa przetwarzania tych danych oraz
odpowiedzialno$¢ administratora danych jak i podmiotu przetwarzajacego. Dane dotyczace
prowadzonych postgpowan i ich rozstrzygnie¢ beda publikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej Urzedu Gminy Wierzchowo.

5. Pani/Pana dane osobowe nie bgdg przekazywane do panstwa trzeciego/organizacji
mig¢dzynarodowe;.

6. Pani/Pana dane osobowe beda gromadzone i przechowywane zgodnie z rozporzadzeniem
Prezesa Rady Ministrow z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjne;j,
jednolitych rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dziatania
archiwow zaktadowych (Dz. U. nr 14, poz. 67, z pdzn. zm.) oraz rozporzadzeniem Ministra
Kultury 1 Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 pazdziernika 2015 r. w sprawie klasyfikowania
1 kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materialow archiwalnych do archiwow
panstwowych 1 brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 246).

7. Przystuguje Pani/Pan prawo zadania dost¢epu do tresci swoich danych ich sprostowania,
usuniecia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu.

7.1. Wobec przystugujacego Pani/Panu prawu zadania do usunigcia danych ich przenoszenia
oraz wniesienia sprzeciwu majg zastosowanie ograniczenia wynikajace z art. 17 ust. 3, art. 20
i art. 21 RODO.

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzedu Ochrony
Danych, gdy uzna Pan/Pani, ze przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczacych
narusza przepisy ogolnego rozporzadzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016r.

9. Podanie przez Panig/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich
podania moze skutkowa¢ pozostawieniem ztozonej oferty bez rozpatrzenia.

10. Wobec Pani/Pana danych osobowych nie beda podejmowane zautomatyzowane
decyzje, a dane osobowe nie beda podlegatly profilowaniu.
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XV. Postanowienia koncowe

§19
W sprawach nie uregulowanych umowa, maja zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i
inne powszechnie obowigzujgce przepisy prawa.

. Zamawiajacy zobowigzuje do poddania ewentualnych sporéw w relacjach z Wykonawca o

roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,

mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sagdem Polubownym przy

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg

prowadzacg inne polubowne rozwigzanie sporu. Uprawnienie do wyboru sposobu mediacji

lub innego polubownego rozwigzania sporu dotyczy tylko Zamawiajacego.

Sprawy sporne rozpatrywane bedg przez Sad wlasciwy miejscowo dla siedziby

Zamawiajgcego, pod warunkiem niezastosowania ust. 2 niniejszego paragrafu umowy.

Przez dni robocze rozumie si¢ dni od poniedziatku do piatku, z wylaczeniem dni wolnych

od pracy u Zamawiajacego oraz dni ustawowo wolnych od pracy.

Integralng cze$s¢ umowy stanowi SWZ, oferta Wykonawcy oraz dokumentacja, o ktore;j

mowa w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

Niniejsza umowa stanowi informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6

wrzesnia 2001 r. o dostepie do informacji publicznej i podlega udostgpnianiu na zasadach i

w trybie okre§lonych w ww. ustawie.

Wszelka korespondencja mi¢dzy stronami bedzie dokonywana na adresy umieszczone na

pierwszej stronie niniejszej umowy.

W przypadku zmiany adresu, kazda ze stron jest zobowigzana do powiadomienia na pismie

o tym fakcie drugg strong.

Wszelkie negatywne konsekwencje wynikajace z braku informacji, o ktorej mowa w ust. 8

obcigzaja strong, ktora nie dopetnita obowigzku poinformowania o zmianie adresu.
Korespondencja wystana listem poleconym lub pocztg kurierskg na adres podany na

wstepie niniejszej umowy lub ostatni podany zmieniony adres jest uwazana za dorgczona.

11. Umowe sporzadzono w dwoéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu

dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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