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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

1 Roboty rozbiórkowe
1.1 KNR 2-25

0312-03
Rozebranie ogrodzenia z siatki o wys. 1,5m
wraz z betonowymi słupkami
przedmiar  = 115 mb

mb

-- R --
1* robocizna

0,768r-g/mb * 13,00zł/r-g
r-g 88,32 9,98 1147,70

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,06m-g/mb * 60,00zł/m-g
m-g 6,90 3,60 414,00

Razem koszty bezpośrednie: 1561,70 13,58 1147,70 414,00
Razem z narzutami:  2860,05 24,87 2102,20 757,85
Cena jednostkowa: 24,87 18,28 0,00 6,59

1.2 KNR 2-25
0312-03

Rozebranie piłkochwytów z siatki o wysokosci
4m ze słupkami z rur stalowych
przedmiar  = 49 mb

mb

-- R --
1* robocizna

0,768r-g/mb * 13,00zł/r-g
r-g 37,63 9,98 489,02

-- S --
2* samochód skrzyniowy do 5 t

0,06m-g/mb * 60,00zł/m-g
m-g 2,94 3,60 176,40

Razem koszty bezpośrednie: 665,42 13,58 489,02 176,40
Razem z narzutami:  1218,63 24,87 895,72 322,91
Cena jednostkowa: 24,87 18,28 0,00 6,59

1.3 KNR 4-04
0302-01

Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod ma-
szyny betonowych o grubości (wysokości) do
70 cm
przedmiar  = 0,63 m3

m3

-- R --
1* robocizna

10,01r-g/m3 * 13,00zł/r-g
r-g 6,31 130,13 81,98

Razem koszty bezpośrednie: 81,98 130,13 81,98
Razem z narzutami:  150,15 238,33 150,15
Cena jednostkowa: 238,33 238,33 0,00 0,00

1.4 KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobeto-
nowych i żelbetowych na odległość 5 km

 ( odległość-
ustala Wykonawca)
przedmiar  = 0,63 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,13r-g/m3 * 13,00zł/r-g
r-g 1,34 27,69 17,44

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

1,23+4*0,04=1,39m-g/m3 * 65,00zł/m-g
m-g 0,88 90,35 56,92

Razem koszty bezpośrednie: 74,36 118,04 17,44 56,92
Razem z narzutami:  136,21 216,20 31,95 104,26
Cena jednostkowa: 216,20 50,72 0,00 165,48

1.5 KNR 4-01
0108-19
0108-20 

Wywiezienie samochodami samowyładowczy-
mi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobeto-
nowych i żelbetowych na odległość 5 km
Wywóz gruzu z rozebranych konstrukcji meta-
lowych
samochodami samowyładowczymi do 5 t ( od-
ległość
ustala Wykonawca)
przedmiar  = 2,83 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,13r-g/m3 * 13,00zł/r-g
r-g 6,03 27,69 78,36

-- S --
2* samochód samowyładowczy do 5 t

1,23+4*0,04=1,39m-g/m3 * 65,00zł/m-g
m-g 3,93 90,35 255,69
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Lp. Podsta-
wa
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Razem koszty bezpośrednie: 334,05 118,04 78,36 255,69
Razem z narzutami:  611,85 216,20 143,53 468,32
Cena jednostkowa: 216,20 50,72 0,00 165,48

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiórkowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 2717,51 1814,50 903,01

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 1766,92 1179,93 586,99

RAZEM 4484,43 2994,43 1490,00

Koszty zakupu [Kz] 5% od (Mbezp)

RAZEM 4484,43 2994,43 1490,00

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 492,46 329,12 163,34

RAZEM 4976,89 3323,55 1653,34

OGÓŁEM 4976,89

Słownie:   cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć i 89/100 zł
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Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.
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2 Boisko poliuretanowe
2.1 KNNR 1

0112-02
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych ro-
botach ziemnych
przedmiar  = 
928,4 928,4000
RAZEM 928,4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,00552r-g/m2 * 13,00zł/r-g
r-g 5,12 0,07 64,99

-- M --
2* słupki drewniane śr. 70-110 mm

0,00002m3/m2 * 550,00zł/m3
m3 0,02 0,01 9,28

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
0,0018kg/m2 * 3,30zł/kg

kg 1,67 0,01 9,28

-- S --
4* samochód dostawczy

0,00023m-g/m2 * 50,00zł/m-g
m-g 0,21 0,01 9,28

Razem koszty bezpośrednie: 92,83 0,10 64,99 18,56 9,28
Razem z narzutami:  157,83 0,17 120,71 18,56 18,56
Cena jednostkowa: 0,17 0,13 0,02 0,02

2.2 KNR 2-21
0217-04

Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
spycharką (grunt zadarniony)
przedmiar  = 
132,76 132,7600
RAZEM 132,76 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,322*0,955=0,30751r-g/m3 * 13,00zł/r-g
r-g 40,83 4,00 531,04

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,029m-g/m3 * 110,00zł/m-g
m-g 3,85 3,19 423,50

Razem koszty bezpośrednie: 954,54 7,19 531,04 423,50
Razem z narzutami:  1748,45 13,17 973,14 775,31
Cena jednostkowa: 13,17 7,33 0,00 5,84

2.3 KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 26x27,5 cm w gruncie kat.I-II
przedmiar  = 128,64 m

m

-- R --
1* robocizna

0,17r-g/m * 13,00zł/r-g
r-g 21,87 2,21 284,29

Razem koszty bezpośrednie: 284,29 2,21 284,29
Razem z narzutami:  520,99 4,05 520,99
Cena jednostkowa: 4,05 4,05 0,00 0,00

2.4 KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem o szero-
kości 26cm i  wysokości 27,5 (20cm poniżej
obrzeża).
przedmiar  = 
0,26*0,275 0,0715
A  (obliczenia pomocnicze) ======

0,0715
128,64*0,0715 9,1978
RAZEM 128,64*0,0715 = 9,1978 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,02r-g/m3 * 13,00zł/r-g
r-g 82,96 117,26 1078,53

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,04m3/m3 * 550,00zł/m3
m3 0,37 22,00 202,35

3* piasek
0,27m3/m3 * 42,00zł/m3

m3 2,48 11,34 104,30

4* woda
0,47m3/m3 * 2,50zł/m3

m3 4,32 1,18 10,85

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M2+M3+M4)

% 0,50 0,17 1,56

6* beton zwykły z kruszywa naturalnego  B15
1,04m3/m3 * 180,00zł/m3

m3 9,57 187,20 1721,83

Razem koszty bezpośrednie: 3119,42 339,15 1078,53 2040,89
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Razem z narzutami:  4118,22 447,74 1975,32 2142,90
Cena jednostkowa: 447,74 214,76 232,98 0,00

2.5 KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
przedmiar  = 
128,64 128,6400
RAZEM 128,64 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2037r-g/m * 13,00zł/r-g
r-g 26,20 2,65 340,90

-- M --
2* obrzeża betonowe 20x6 cm

1,02m/m * 13,50zł/m
m 131,21 13,77 1771,37

3* piasek
0,0047m3/m * 42,00zł/m3

m3 0,60 0,20 25,73

4* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,50 0,07 9,00

Razem koszty bezpośrednie: 2147,00 16,69 340,90 1806,10
Razem z narzutami:  2520,06 19,59 623,91 1896,15
Cena jednostkowa: 19,59 4,85 14,74 0,00

2.6 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości  w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
przedmiar  = 928,4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376r-g/m2 * 13,00zł/r-g
r-g 34,91 0,49 454,92

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0035m-g/m2 * 120,00zł/m-g
m-g 3,25 0,42 389,93

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0086m-g/m2 * 80,00zł/m-g

m-g 7,98 0,69 640,60

Razem koszty bezpośrednie: 1485,45 1,60 454,92 1030,53
Razem z narzutami:  2720,21 2,93 835,56 1884,65
Cena jednostkowa: 2,93 0,90 0,00 2,03

2.7 KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV -
za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = -1
przedmiar  = 928,4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0005*(-1)=-0,0005r-g/m2 * 13,00zł/r-g
r-g -0,46 -0,01 -9,28

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0009*(-1)=-0,0009m-g/m2 * 120,00zł/m-g
m-g -0,84 -0,11 -102,12

Razem koszty bezpośrednie: -111,40 -0,12 -9,28 -102,12
Razem z narzutami:  -204,25 -0,22 -18,56 -185,69
Cena jednostkowa: -0,22 -0,02 0,00 -0,20

2.8 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

docelowo 8 cm  ( frakcje 0- 31,5mm )
Krotność = 0,5333
przedmiar  = 928,4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0333*0,5333=0,017759r-g/m2 * 13,00zł/r-g
r-g 16,49 0,23 213,53

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,3182*0,5333=0,169696t/m2 * 72,00zł/t
t 157,55 12,22 11345,05

3* woda
0,015*0,5333=0,008m3/m2 * 2,50zł/m3

m3 7,43 0,02 18,57

4* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,50 0,06 55,70

-- S --
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5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)
0,0027*0,5333=0,00144m-g/m2 * 80,00zł/m-g

m-g 1,34 0,12 111,41

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387*0,5333=0,020639m-g/m2 * 90,00zł/m-
g

m-g 19,16 1,86 1726,82

Razem koszty bezpośrednie: 13471,08 14,51 213,53 11419,32 1838,23
Razem z narzutami:  15754,95 16,97 389,93 11994,93 3370,09
Cena jednostkowa: 16,97 0,42 12,92 3,63

2.9 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

docelowo 2 cm ( frakcje 0-4mm )
przedmiar  = 928,4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0304r-g/m2 * 13,00zł/r-g
r-g 28,22 0,40 371,36

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,1697t/m2 * 72,00zł/t
t 157,55 12,22 11345,05

3* miał kamienny
0,0143t/m2 * 25,21zł/t

t 13,28 0,36 334,22

4* woda
0,008m3/m2 * 2,50zł/m3

m3 7,43 0,02 18,57

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,50 0,06 55,70

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0025m-g/m2 * 80,00zł/m-g
m-g 2,32 0,20 185,68

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256m-g/m2 * 90,00zł/m-g

m-g 23,77 2,30 2135,32

Razem koszty bezpośrednie: 14445,90 15,56 371,36 11753,54 2321,00
Razem z narzutami:  17268,24 18,60 677,73 12338,43 4252,08
Cena jednostkowa: 18,60 0,73 13,29 4,58

2.10 KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po za-
gęszczeniu   ( frakcje 0-4mm )
Krotność = -6
przedmiar  = 928,4 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0011*(-6)=-0,0066r-g/m2 * 13,00zł/r-g
r-g -6,13 -0,09 -83,56

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,0212*(-6)=-0,1272t/m2 * 72,00zł/t
t -118,09 -9,16 -8504,14

3* woda
0,001*(-6)=-0,006m3/m2 * 2,50zł/m3

m3 -5,57 -0,01 -9,28

4* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,50 -0,05 -46,42

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0002*(-6)=-0,0012m-g/m2 * 80,00zł/m-g
m-g -1,11 -0,10 -92,84

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0013*(-6)=-0,0078m-g/m2 * 90,00zł/m-g

m-g -7,24 -0,70 -649,88

Razem koszty bezpośrednie: -9386,12 -10,11 -83,56 -8559,84 -742,72
Razem z narzutami:  -10509,49 -11,32 -157,83 -8986,91 -1364,75
Cena jednostkowa: -11,32 -0,17 -9,68 -1,47

2.11 analiza in-
dywidualna

Nawierzchnia poliuretanowa - warstwa nośna
grubości 30mm
przedmiar  = 928,4 m2

m2

-- M --
1* Nawierzchnia poliuretanowa - warstwa nośna

grubości 30mm
1m2/m2 * 30,00zł/m2

m2 928,40 30,00 27852,00

Razem koszty bezpośrednie: 27852,00 30,00 27852,00
Razem z narzutami:  29244,60 31,50 29244,60
Cena jednostkowa: 31,50 0,00 31,50 0,00
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2.12 analiza in-
dywidualna

Nawierzchnia poliuretanowa - warstwa pośred-
nia elastyczna grubości 11mm
przedmiar  = 928,4 m2

m2

-- M --
1* Nawierzchnia poliuretanowa - warstwa pośred-

nia elastyczna grubości 11mm
1m2/m2 * 100,00zł/m2

m2 928,40 100,00 92840,00

Razem koszty bezpośrednie: 92840,00 100,00 92840,00
Razem z narzutami:  97482,00 105,00 97482,00
Cena jednostkowa: 105,00 0,00 105,00 0,00

2.13 analiza in-
dywidualna

Nawierzchnia poliuretanowa - warstwa ze-
wnętrzna użytkowa grubości 2mm, kolor cegla-
ny
przedmiar  = 928,4 m2

m2

-- M --
1* Nawierzchnia poliuretanowa - warstwa ze-

wnętrzna użytkowa grubości 2mm, kolor cegla-
ny
1m2/m2 * 30,00zł/m2

m2 928,40 30,00 27852,00

Razem koszty bezpośrednie: 27852,00 30,00 27852,00
Razem z narzutami:  29244,60 31,50 29244,60
Cena jednostkowa: 31,50 0,00 31,50 0,00

2.14 KNR 2-01
0307-02

Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami
na odległość do 10 m (kat.gr.III)
przedmiar  = 
0,9*2 1,8000
2*0,45 0,9000
RAZEM 2,7000 m3

m3

-- R --
1* robocizna

2,48*0,955=2,3684r-g/m3 * 13,00zł/r-g
r-g 6,39 30,79 83,13

Razem koszty bezpośrednie: 83,13 30,79 83,13
Razem z narzutami:  152,25 56,39 152,25
Cena jednostkowa: 56,39 56,39 0,00 0,00

2.15 KNR 2-23
0308-02

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu
żwirowego o obj.0.3 m3
przedmiar  = 0,9 m3

m3

-- R --
1* robocizna

69,53*0,955=66,40115r-g/m3 * 13,00zł/r-g
r-g 59,76 863,21 776,89

-- M --
2* beton towarowy z kruszywa naturalnego B-25

(C 20/25)
1,015m3/m3 * 250,00zł/m3

m3 0,91 253,75 228,38

3* drewno na stemple budowlane iglaste
0,006m3/m3 * 350,00zł/m3

m3 0,01 2,10 1,89

4* deski grubości 19-25 mm kl.III
0,023m3/m3 * 550,00zł/m3

m3 0,02 12,65 11,39

5* deski grubości 28-45 mm kl.III
0,013m3/m3 * 550,00zł/m3

m3 0,01 7,15 6,44

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,61kg/m3 * 5,00zł/kg

kg 0,55 3,05 2,75

7* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,00 2,79 2,51

Razem koszty bezpośrednie: 1030,25 1144,70 776,89 253,36
Razem z narzutami:  1688,88 1876,53 1422,86 266,02
Cena jednostkowa: 1876,53 1580,97 295,56 0,00

2.16 KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei do bramek piłki ręcznej
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,2611*0,955=3,114351r-g/szt. * 13,00zł/r-g
r-g 12,46 40,49 161,96

-- M --
2* elementy metalowe  TULEJE

1kpl/szt. * 100,00zł/kpl
kpl 4,00 100,00 400,00

3* zaprawa cementowa M 100
0,037m3/szt. * 200,00zł/m3

m3 0,15 7,40 29,60
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4* farba olejna do gruntowania
0,0216dm3/szt. * 10,15zł/dm3

dm3 0,09 0,22 0,88

5* farba olejna nawierzchniowa
0,0195dm3/szt. * 12,20zł/dm3

dm3 0,08 0,24 0,96

6* rozcieńczalnik
0,0079dm3/szt. * 6,30zł/dm3

dm3 0,03 0,05 0,20

7* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,00 1,08 4,32

Razem koszty bezpośrednie: 597,92 149,48 161,96 435,96
Razem z narzutami:  754,40 188,60 296,64 457,76
Cena jednostkowa: 188,60 74,16 114,44 0,00

2.17 KNR 2-23
0310-03

Dostawa kompletu bramek do piłki ręcznej i
ustawienie w gotowych otworach
przedmiar  = 2 kpl

kpl

-- R --
1* robocizna

1,12*0,955=1,0696r-g/kpl * 13,00zł/r-g
r-g 2,14 13,90 27,80

-- M --
2* Dostawa kompletu bramek do piłki ręcznej i

ustawienie w gotowych otworach
1/2=0,5kpl./kpl * 2800,00zł/kpl.

kpl. 1,00 1400,00 2800,00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,00 14,00 28,00

Razem koszty bezpośrednie: 2855,80 1427,90 27,80 2828,00
Razem z narzutami:  3020,32 1510,16 50,92 2969,40
Cena jednostkowa: 1510,16 25,46 1484,70 0,00

2.18 KNR 2-23
0308-02

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu
żwirowego o obj.0.3 m3
przedmiar  = 0,9 m3

m3

-- R --
1* robocizna

69,53*0,955=66,40115r-g/m3 * 13,00zł/r-g
r-g 59,76 863,21 776,89

-- M --
2* beton towarowy z kruszywa naturalnego B-25

(C 20/25)
1,015m3/m3 * 250,00zł/m3

m3 0,91 253,75 228,38

3* drewno na stemple budowlane iglaste
0,006m3/m3 * 350,00zł/m3

m3 0,01 2,10 1,89

4* deski grubości 19-25 mm kl.III
0,023m3/m3 * 550,00zł/m3

m3 0,02 12,65 11,39

5* deski grubości 28-45 mm kl.III
0,013m3/m3 * 550,00zł/m3

m3 0,01 7,15 6,44

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,61kg/m3 * 5,00zł/kg

kg 0,55 3,05 2,75

7* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,00 2,79 2,51

Razem koszty bezpośrednie: 1030,25 1144,70 776,89 253,36
Razem z narzutami:  1688,88 1876,53 1422,86 266,02
Cena jednostkowa: 1876,53 1580,97 295,56 0,00

2.19 KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei do stojaków do koszykówki
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,2611*0,955=3,114351r-g/szt. * 13,00zł/r-g
r-g 12,46 40,49 161,96

-- M --
2* elementy metalowe  TULEJE

1kpl/szt. * 100,00zł/kpl
kpl 4,00 100,00 400,00

3* zaprawa cementowa M 100
0,037m3/szt. * 200,00zł/m3

m3 0,15 7,40 29,60

4* farba olejna do gruntowania
0,0216dm3/szt. * 10,15zł/dm3

dm3 0,09 0,22 0,88

5* farba olejna nawierzchniowa
0,0195dm3/szt. * 12,20zł/dm3

dm3 0,08 0,24 0,96

6* rozcieńczalnik
0,0079dm3/szt. * 6,30zł/dm3

dm3 0,03 0,05 0,20

7* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,00 1,08 4,32

Razem koszty bezpośrednie: 597,92 149,48 161,96 435,96
Razem z narzutami:  754,40 188,60 296,64 457,76
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Cena jednostkowa: 188,60 74,16 114,44 0,00
2.20 KNR 2-23

0310-04
Ustawienie w gotowych otworach stojaków me-
talowych do koszykówki
przedmiar  = 4 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

19,04*0,955=18,1832r-g/szt. * 13,00zł/r-g
r-g 72,73 236,38 945,52

-- M --
2* stojak metalowy do kosza z tablicą z obejmami

i śrubami
1kpl./szt. * 2500,00zł/kpl.

kpl. 4,00 2500,00 10000,00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,00 25,00 100,00

Razem koszty bezpośrednie: 11045,52 2761,38 945,52 10100,00
Razem z narzutami:  12336,72 3084,18 1731,72 10605,00
Cena jednostkowa: 3084,18 432,93 2651,25 0,00

2.21 KNR 2-23
0308-02

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu
żwirowego o obj.0.3 m3
przedmiar  = 0,45 m3

m3

-- R --
1* robocizna

69,53*0,955=66,40115r-g/m3 * 13,00zł/r-g
r-g 29,88 863,21 388,44

-- M --
2* beton towarowy z kruszywa naturalnego B-25

(C 20/25)
1,015m3/m3 * 250,00zł/m3

m3 0,46 253,75 114,19

3* drewno na stemple budowlane iglaste
0,006m3/m3 * 350,00zł/m3

m3 0,00 2,10 0,95

4* deski grubości 19-25 mm kl.III
0,023m3/m3 * 550,00zł/m3

m3 0,01 12,65 5,69

5* deski grubości 28-45 mm kl.III
0,013m3/m3 * 550,00zł/m3

m3 0,01 7,15 3,22

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,61kg/m3 * 5,00zł/kg

kg 0,27 3,05 1,37

7* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,00 2,79 1,26

Razem koszty bezpośrednie: 515,12 1144,70 388,44 126,68
Razem z narzutami:  844,44 1876,53 711,43 133,01
Cena jednostkowa: 1876,53 1580,97 295,56 0,00

2.22 KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei do słupków tenisa wraz z wy-
konaniem zaślepki z poliuretanu
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,2611*0,955=3,114351r-g/szt. * 13,00zł/r-g
r-g 6,23 40,49 80,98

-- M --
2* elementy metalowe  TULEJE+ zaślepka

1kpl/szt. * 130,00zł/kpl
kpl 2,00 130,00 260,00

3* zaprawa cementowa M 100
0,037m3/szt. * 200,00zł/m3

m3 0,07 7,40 14,80

4* farba olejna do gruntowania
0,0216dm3/szt. * 10,15zł/dm3

dm3 0,04 0,22 0,44

5* farba olejna nawierzchniowa
0,0195dm3/szt. * 12,20zł/dm3

dm3 0,04 0,24 0,48

6* rozcieńczalnik
0,0079dm3/szt. * 6,30zł/dm3

dm3 0,02 0,05 0,10

7* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,00 1,38 2,76

Razem koszty bezpośrednie: 359,56 179,78 80,98 278,58
Razem z narzutami:  440,82 220,41 148,32 292,50
Cena jednostkowa: 220,41 74,16 146,25 0,00

2.23 KNR 2-23
0310-03

Ustawienie w gotowych otworach stojaków do
tenisa
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,12*0,955=1,0696r-g/szt. * 13,00zł/r-g
r-g 1,07 13,90 13,90
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-- M --
2* stojak metalowy do tenisa z aparatem do nacią-

gania siatki
1kpl./szt. * 2500,00zł/kpl.

kpl. 1,00 2500,00 2500,00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,00 25,00 25,00

Razem koszty bezpośrednie: 2538,90 2538,90 13,90 2525,00
Razem z narzutami:  2676,71 2676,71 25,46 2651,25
Cena jednostkowa: 2676,71 25,46 2651,25 0,00

2.24 KNR 2-23
0308-02

Wykonanie fundamentów betonowych z betonu
żwirowego o obj.0.3 m3
przedmiar  = 0,45 m3

m3

-- R --
1* robocizna

69,53*0,955=66,40115r-g/m3 * 13,00zł/r-g
r-g 29,88 863,21 388,44

-- M --
2* beton towarowy z kruszywa naturalnego B-25

(C 20/25)
1,015m3/m3 * 250,00zł/m3

m3 0,46 253,75 114,19

3* drewno na stemple budowlane iglaste
0,006m3/m3 * 350,00zł/m3

m3 0,00 2,10 0,95

4* deski grubości 19-25 mm kl.III
0,023m3/m3 * 550,00zł/m3

m3 0,01 12,65 5,69

5* deski grubości 28-45 mm kl.III
0,013m3/m3 * 550,00zł/m3

m3 0,01 7,15 3,22

6* gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,61kg/m3 * 5,00zł/kg

kg 0,27 3,05 1,37

7* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,00 2,79 1,26

Razem koszty bezpośrednie: 515,12 1144,70 388,44 126,68
Razem z narzutami:  844,44 1876,53 711,43 133,01
Cena jednostkowa: 1876,53 1580,97 295,56 0,00

2.25 KNR 2-23
0309-02

Osadzenie tulei do słupków siatkówki
przedmiar  = 2 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

3,2611*0,955=3,114351r-g/szt. * 13,00zł/r-g
r-g 6,23 40,49 80,98

-- M --
2* elementy metalowe  TULEJE

1kpl/szt. * 100,00zł/kpl
kpl 2,00 100,00 200,00

3* zaprawa cementowa M 100
0,037m3/szt. * 200,00zł/m3

m3 0,07 7,40 14,80

4* farba olejna do gruntowania
0,0216dm3/szt. * 10,15zł/dm3

dm3 0,04 0,22 0,44

5* farba olejna nawierzchniowa
0,0195dm3/szt. * 12,20zł/dm3

dm3 0,04 0,24 0,48

6* rozcieńczalnik
0,0079dm3/szt. * 6,30zł/dm3

dm3 0,02 0,05 0,10

7* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,00 1,08 2,16

Razem koszty bezpośrednie: 298,96 149,48 80,98 217,98
Razem z narzutami:  377,20 188,60 148,32 228,88
Cena jednostkowa: 188,60 74,16 114,44 0,00

2.26 KNR 2-23
0310-03

Dostawa kompletu stojaków i siatki do siatków-
ki i ustawienie w gotowych otworach wraz z
wykonaniem zaślepki z poliuretanu
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

1,12*0,955=1,0696r-g/szt. * 13,00zł/r-g
r-g 1,07 13,90 13,90

-- M --
2* Dostawa kompletu stojaków i siatki do siatków-

ki i ustawienie w gotowych otworach wraz z
wykonaniem zaślepki z poliuretanu
1kpl./szt. * 3000,00zł/kpl.

kpl. 1,00 3000,00 3000,00

3* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,00 30,00 30,00

Razem koszty bezpośrednie: 3043,90 3043,90 13,90 3030,00
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Razem z narzutami:  3206,96 3206,96 25,46 3181,50
Cena jednostkowa: 3206,96 25,46 3181,50 0,00

PODSUMOWANIE

Boisko poliuretanowe
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 199559,34 7147,51 187634,13 4777,70

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 7763,16 4647,46 3115,70

RAZEM 207322,50 11794,97 187634,13 7893,40

Koszty zakupu [Kz] 5% od (Mbezp) 9383,24 9383,24

RAZEM 216705,74 11794,97 197017,37 7893,40

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 2147,09 1290,24 856,85

RAZEM 218852,83 13085,21 197017,37 8750,25

OGÓŁEM 218852,83

Słownie:   dwieście osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dwa i 83/100 zł
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3 Opaska z trawy syntetycznej
3.1 KSNR 1

0105-02
Roboty pomiarowe przy powierzchiowych robo-
tach ziemnych - koryta pod nawierzchnie pla-
ców postojowych
przedmiar  = 202,32 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,00552r-g/m2 * 13,00zł/r-g
r-g 1,12 0,07 14,16

-- M --
2* słupki drewniane śr. 70-110 mm

0,00002m3/m2 * 550,00zł/m3
m3 0,00 0,01 2,02

3* drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm
0,0018kg/m2 * 3,30zł/kg

kg 0,36 0,01 2,02

-- S --
4* samochód dostawczy

0,00023m-g/m2 * 50,00zł/m-g
m-g 0,05 0,01 2,02

Razem koszty bezpośrednie: 20,22 0,10 14,16 4,04 2,02
Razem z narzutami:  34,39 0,17 26,31 4,04 4,04
Cena jednostkowa: 0,17 0,13 0,02 0,02

3.2 KNR 2-21
0217-04

Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej
spycharką (grunt zadarniony)
przedmiar  = 23,27 m3

m3

-- R --
1* robocizna

0,322*0,955=0,30751r-g/m3 * 13,00zł/r-g
r-g 7,16 4,00 93,08

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)

0,029m-g/m3 * 110,00zł/m-g
m-g 0,67 3,19 74,23

Razem koszty bezpośrednie: 167,31 7,19 93,08 74,23
Razem z narzutami:  306,47 13,17 170,57 135,90
Cena jednostkowa: 13,17 7,33 0,00 5,84

3.3 KNR 2-31
0401-03

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o
wymiarach 26x27,5 cm w gruncie kat.I-II
przedmiar  = 141,12 m

m

-- R --
1* robocizna

0,17r-g/m * 13,00zł/r-g
r-g 23,99 2,21 311,88

Razem koszty bezpośrednie: 311,88 2,21 311,88
Razem z narzutami:  571,54 4,05 571,54
Cena jednostkowa: 4,05 4,05 0,00 0,00

3.4 KNR 2-31
0402-04

Ława pod obrzeża betonowa z oporem o szero-
kości 26cm i  wysokości 27,5 (20cm poniżej
obrzeża).
przedmiar  = 
0,26*0,275 0,0715
A  (obliczenia pomocnicze) ======

0,0715
141,12*0,0715 10,0901
RAZEM 141,12*0,0715 = 10,0901 m3

m3

-- R --
1* robocizna

9,02r-g/m3 * 13,00zł/r-g
r-g 91,01 117,26 1183,17

-- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III

0,04m3/m3 * 550,00zł/m3
m3 0,40 22,00 221,98

3* piasek
0,27m3/m3 * 42,00zł/m3

m3 2,72 11,34 114,42

4* woda
0,47m3/m3 * 2,50zł/m3

m3 4,74 1,18 11,91

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M2+M3+M4)

% 0,50 0,17 1,72

6* beton zwykły z kruszywa naturalnego  B15
1,04m3/m3 * 180,00zł/m3

m3 10,49 187,20 1888,87

Razem koszty bezpośrednie: 3422,07 339,15 1183,17 2238,90
Razem z narzutami:  4517,74 447,74 2166,94 2350,80
Cena jednostkowa: 447,74 214,76 232,98 0,00
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3.5 KNR 2-31
0407-02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na
podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin
piaskiem
przedmiar  = 141,12 m

m

-- R --
1* robocizna

0,2037r-g/m * 13,00zł/r-g
r-g 28,75 2,65 373,97

-- M --
2* obrzeża betonowe 20x6 cm

1,02m/m * 13,50zł/m
m 143,94 13,77 1943,22

3* piasek
0,0047m3/m * 42,00zł/m3

m3 0,66 0,20 28,22

4* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,50 0,07 9,88

Razem koszty bezpośrednie: 2355,29 16,69 373,97 1981,32
Razem z narzutami:  2764,54 19,59 684,44 2080,10
Cena jednostkowa: 19,59 4,85 14,74 0,00

3.6 KNR 2-31
0101-01

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości  w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm
przedmiar  = 202,32 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0376r-g/m2 * 13,00zł/r-g
r-g 7,61 0,49 99,14

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0035m-g/m2 * 120,00zł/m-g
m-g 0,71 0,42 84,97

3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t
0,0086m-g/m2 * 80,00zł/m-g

m-g 1,74 0,69 139,60

Razem koszty bezpośrednie: 323,71 1,60 99,14 224,57
Razem z narzutami:  592,80 2,93 182,09 410,71
Cena jednostkowa: 2,93 0,90 0,00 2,03

3.7 KNR 2-31
0101-02

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szero-
kości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV -
za każde dalsze 5 cm głębokości
Krotność = -1
przedmiar  = 202,32 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0005*(-1)=-0,0005r-g/m2 * 13,00zł/r-g
r-g -0,10 -0,01 -2,02

-- S --
2* spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)

0,0009*(-1)=-0,0009m-g/m2 * 120,00zł/m-g
m-g -0,18 -0,11 -22,26

Razem koszty bezpośrednie: -24,28 -0,12 -2,02 -22,26
Razem z narzutami:  -44,51 -0,22 -4,04 -40,47
Cena jednostkowa: -0,22 -0,02 0,00 -0,20

3.8 KNR 2-31
0114-05

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

docelowo 8 cm  ( frakcje 0- 31,5mm )
Krotność = 0,5333
przedmiar  = 202,32 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0333*0,5333=0,017759r-g/m2 * 13,00zł/r-g
r-g 3,59 0,23 46,53

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,3182*0,5333=0,169696t/m2 * 72,00zł/t
t 34,33 12,22 2472,35

3* woda
0,015*0,5333=0,008m3/m2 * 2,50zł/m3

m3 1,62 0,02 4,05

4* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,50 0,06 12,14

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0027*0,5333=0,00144m-g/m2 * 80,00zł/m-g
m-g 0,29 0,12 24,28
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6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0387*0,5333=0,020639m-g/m2 * 90,00zł/m-
g

m-g 4,18 1,86 376,32

Razem koszty bezpośrednie: 2935,67 14,51 46,53 2488,54 400,60
Razem z narzutami:  3433,37 16,97 84,97 2613,97 734,43
Cena jednostkowa: 16,97 0,42 12,92 3,63

3.9 KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

docelowo 2 cm ( frakcje 0-4mm )
przedmiar  = 202,32 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0304r-g/m2 * 13,00zł/r-g
r-g 6,15 0,40 80,93

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,1697t/m2 * 72,00zł/t
t 34,33 12,22 2472,35

3* miał kamienny
0,0143t/m2 * 25,21zł/t

t 2,89 0,36 72,84

4* woda
0,008m3/m2 * 2,50zł/m3

m3 1,62 0,02 4,05

5* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,50 0,06 12,14

-- S --
6* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0025m-g/m2 * 80,00zł/m-g
m-g 0,51 0,20 40,46

7* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0256m-g/m2 * 90,00zł/m-g

m-g 5,18 2,30 465,34

Razem koszty bezpośrednie: 3148,11 15,56 80,93 2561,38 505,80
Razem z narzutami:  3763,15 18,60 147,69 2688,84 926,62
Cena jednostkowa: 18,60 0,73 13,29 4,58

3.10 KNR 2-31
0114-08

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa
górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po za-
gęszczeniu   ( frakcje 0-4mm )
Krotność = -6
przedmiar  = 202,32 m2

m2

-- R --
1* robocizna

0,0011*(-6)=-0,0066r-g/m2 * 13,00zł/r-g
r-g -1,34 -0,09 -18,21

-- M --
2* tłuczeń kamienny niesortowany

0,0212*(-6)=-0,1272t/m2 * 72,00zł/t
t -25,74 -9,16 -1853,25

3* woda
0,001*(-6)=-0,006m3/m2 * 2,50zł/m3

m3 -1,21 -0,01 -2,02

4* materiały pomocnicze
0,5%(od M)

% 0,50 -0,05 -10,12

-- S --
5* równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)

0,0002*(-6)=-0,0012m-g/m2 * 80,00zł/m-g
m-g -0,24 -0,10 -20,23

6* walec statyczny samojezdny 10 t
0,0013*(-6)=-0,0078m-g/m2 * 90,00zł/m-g

m-g -1,58 -0,70 -141,62

Razem koszty bezpośrednie: -2045,45 -10,11 -18,21 -1865,39 -161,85
Razem z narzutami:  -2290,26 -11,32 -34,40 -1958,46 -297,40
Cena jednostkowa: -11,32 -0,17 -9,68 -1,47

3.11 analiza in-
dywidualna

Nawierzchnia z trawy syntetycznej grubości
15mm, kolor zielony, zasypana piaskiem kwar-
cowym
przedmiar  = 202,32 m2

m2

-- M --
1* Nawierzchnia z trawy syntetycznej grubości

15mm, kolor zielony, zasypana piaskiem kwar-
cowym
1m2/m2 * 100,00zł/m2

m2 202,32 100,00 20232,00

Razem koszty bezpośrednie: 20232,00 100,00 20232,00
Razem z narzutami:  21243,60 105,00 21243,60
Cena jednostkowa: 105,00 0,00 105,00 0,00
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140724_BOISKO_WIELOFUNK PODSUMOWANIE

Opaska z trawy syntetycznej
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 30846,53 2182,63 27640,79 1023,11

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 2086,40 1419,14 667,26

RAZEM 32932,93 3601,77 27640,79 1690,37

Koszty zakupu [Kz] 5% od (Mbezp) 1382,10 1382,10

RAZEM 34315,03 3601,77 29022,89 1690,37

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 577,80 394,34 183,46

RAZEM 34892,83 3996,11 29022,89 1873,83

OGÓŁEM 34892,83

Słownie:   trzydzieści cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa i 83/100 zł
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140724_BOISKO_WIELOFUNK KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

4 Ogrodzenie
4.1 KNR 2-23

0401-03
Ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej,
zielonej, wys. 3 m na słupkach stalowych fi
76mm o rozstawie 2.5 m obsadzonych w fun-
damentach betonowych
przedmiar  = 92,88 m

m

-- R --
1* robocizna

3,7216*0,955=3,554128r-g/m * 13,00zł/r-g
r-g 330,11 46,20 4291,06

-- M --
2* masa betonowa

0,02m3/m * 200,00zł/m3
m3 1,86 4,00 371,52

3* słupki stalowe z kształtowników
12,31kg/m * 8,20zł/kg

kg 1143,35 100,94 9375,31

4* teownik stalowy
0,25kg/m * 8,20zł/kg

kg 23,22 2,05 190,40

5* lina stalowa śr.5 mm z drutu ocynkowanego
0,31kg/m * 6,55zł/kg

kg 28,79 2,03 188,55

6* siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocyn-
kowanego 50x50 mm sr.2.8 mm
3,057m2/m * 15,00zł/m2

m2 283,93 45,86 4259,48

7* farba olejna do gruntowania
0,041dm3/m * 10,15zł/dm3

dm3 3,81 0,42 39,01

8* farba olejna nawierzchniowa
0,0378dm3/m * 12,20zł/dm3

dm3 3,51 0,46 42,72

9* rozcieńczalnik
0,0176dm3/m * 6,30zł/dm3

dm3 1,63 0,11 10,22

10* tlen techniczny sprężony
0,0021m3/m * 10,00zł/m3

m3 0,20 0,02 1,86

11* acetylen techniczny
0,0015kg/m * 10,00zł/kg

kg 0,14 0,02 1,86

12* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,00 1,56 144,89

Razem koszty bezpośrednie: 18916,88 203,67 4291,06 14625,82
Razem z narzutami:  23216,28 249,96 7859,49 15356,79
Cena jednostkowa: 249,96 84,62 165,34 0,00

4.2 KNR 2-23
0402-03

Furtka o wym. 120x250 cm
przedmiar  = 1 szt.

szt.

-- R --
1* robocizna

6,49*0,955=6,19795r-g/szt. * 13,00zł/r-g
r-g 6,20 80,57 80,57

-- M --
2* Furtka o wym. 120x250 cm

1kpl/szt. * 900,00zł/kpl
kpl 1,00 900,00 900,00

3* farba olejna do gruntowania
0,2dm3/szt. * 10,15zł/dm3

dm3 0,20 2,03 2,03

4* próg z drewna klejonego łukowy
0,2szt./szt. * 50,00zł/szt.

szt. 0,20 10,00 10,00

5* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,00 9,12 9,12

Razem koszty bezpośrednie: 1001,72 1001,72 80,57 921,15
Razem z narzutami:  1114,77 1114,77 147,56 967,21
Cena jednostkowa: 1114,77 147,56 967,21 0,00

4.3 KNR 2-23
0401-03
0401-04 

Ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej,
zielonej, wys. 3 m oraz piłkochwyt z siatki poli-
propylenowej, zielonej, wys. 3m, na słupkach
stalowych fi 76mmo rozstawie 2.5 m obsadzo-
nych w fundamentach betonowych
przedmiar  = 51,68 m

m

-- R --
1* robocizna

5,4394*0,955=5,194627r-g/m * 13,00zł/r-g
r-g 268,46 67,53 3489,95

-- M --
2* masa betonowa

0,02m3/m * 200,00zł/m3
m3 1,03 4,00 206,72

3* słupki stalowe z kształtowników
12,31+3*1,542=16,936kg/m * 8,20zł/kg

kg 875,25 138,88 7177,32

4* teownik stalowy
0,25kg/m * 8,20zł/kg

kg 12,92 2,05 105,94
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140724_BOISKO_WIELOFUNK KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5* lina stalowa śr.5 mm z drutu ocynkowanego
0,31+3*0,103=0,619kg/m * 6,55zł/kg

kg 31,99 4,05 209,30

6* siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocyn-
kowanego 50x50 mm sr.2.8 mm
3,057+3*1,04=6,177m2/m * 15,00zł/m2

m2 319,23 92,66 4788,67

7* farba olejna do gruntowania
0,041+3*0,0091=0,0683dm3/m * 10,15zł/dm3

dm3 3,53 0,69 35,66

8* farba olejna nawierzchniowa
0,0378+3*0,0084=0,063dm3/m * 12,20zł/dm3

dm3 3,26 0,77 39,79

9* rozcieńczalnik
0,0176+3*0,0039=0,0293dm3/m * 6,30zł/dm3

dm3 1,51 0,18 9,30

10* tlen techniczny sprężony
0,0021m3/m * 10,00zł/m3

m3 0,11 0,02 1,03

11* acetylen techniczny
0,0015kg/m * 10,00zł/kg

kg 0,08 0,02 1,03

12* materiały pomocnicze
1%(od M)

% 1,00 2,43 125,58

Razem koszty bezpośrednie: 16190,29 313,28 3489,95 12700,34
Razem z narzutami:  19727,29 381,72 6391,80 13335,49
Cena jednostkowa: 381,72 123,68 258,04 0,00

PODSUMOWANIE

Ogrodzenie
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 36108,89 7861,58 28247,31

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 5109,81 5109,81

RAZEM 41218,70 12971,39 28247,31

Koszty zakupu [Kz] 5% od (Mbezp) 1412,18 1412,18

RAZEM 42630,88 12971,39 29659,49

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 1427,46 1427,46

RAZEM 44058,34 14398,85 29659,49

OGÓŁEM 44058,34

Słownie:   czterdzieści cztery tysiące pięćdziesiąt osiem i 34/100 zł
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140724_BOISKO_WIELOFUNK KOSZTORYS

Lp. Podsta-
wa

Opis jm Nakłady Koszt 
jedn.

R M S

5 Mała architektura
5.1 analiza in-

dywidualna
Montaż ławek metalowych o długości 180cm,
głębokość siedzen 60 cm
przedmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

3r-g/szt * 13,00zł/r-g
r-g 6,00 39,00 78,00

-- M --
2* Montaż ławek metalowych o długości 180cm,

głębokość siedzen 60 cm
1kpl/szt * 800,00zł/kpl

kpl 2,00 800,00 1600,00

Razem koszty bezpośrednie: 1678,00 839,00 78,00 1600,00
Razem z narzutami:  1822,86 911,43 142,86 1680,00
Cena jednostkowa: 911,43 71,43 840,00 0,00

5.2 analiza in-
dywidualna

Montaż koszy na śmieci metalowych, o średni-
cy 30 cm
przedmiar  = 2 szt

szt

-- R --
1* robocizna

1r-g/szt * 13,00zł/r-g
r-g 2,00 13,00 26,00

-- M --
2* Montaż koszy na śmieci metalowych, o średni-

cy 30 cm
1kpl/szt * 500,00zł/kpl

kpl 2,00 500,00 1000,00

Razem koszty bezpośrednie: 1026,00 513,00 26,00 1000,00
Razem z narzutami:  1097,62 548,81 47,62 1050,00
Cena jednostkowa: 548,81 23,81 525,00 0,00

5.3 analiza in-
dywidualna

Montaż na ogrodzeniu tablicy - regulamin bois-
ka szkolnego o szerokości 80 cm
przedmiar  = 1 szt

szt

-- R --
1* robocizna

3r-g/szt * 13,00zł/r-g
r-g 3,00 39,00 39,00

-- M --
2* Montaż na ogrodzeniu tablicy - regulamin bois-

ka szkolnego o szerokości 80 cm
1kpl/szt * 1500,00zł/kpl

kpl 1,00 1500,00 1500,00

Razem koszty bezpośrednie: 1539,00 1539,00 39,00 1500,00
Razem z narzutami:  1646,43 1646,43 71,43 1575,00
Cena jednostkowa: 1646,43 71,43 1575,00 0,00

PODSUMOWANIE

Mała architektura
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

RAZEM 4243,00 143,00 4100,00

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 92,95 92,95

RAZEM 4335,95 235,95 4100,00

Koszty zakupu [Kz] 5% od (Mbezp) 205,00 205,00

RAZEM 4540,95 235,95 4305,00

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 25,96 25,96

RAZEM 4566,91 261,91 4305,00

OGÓŁEM 4566,91

Słownie:   cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt sześć i 91/100 zł
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140724_BOISKO_WIELOFUNK PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiały Sprzęt

1 Roboty rozbiórkowe 2717,51 1814,50 903,01

2 Boisko poliuretanowe 199559,34 7147,51 187634,13 4777,70

3 Opaska z trawy syntetycznej 30846,53 2182,63 27640,79 1023,11

4 Ogrodzenie 36108,89 7861,58 28247,31

5 Mała architektura 4243,00 143,00 4100,00

RAZEM 273475,27 19149,22 247622,23 6703,82

Koszty pośrednie [Kp] 65% od (R, S) 16819,24 12449,29 4369,95

RAZEM 290294,51 31598,51 247622,23 11073,77

Koszty zakupu [Kz] 5% od (Mbezp) 12382,52 12382,52

RAZEM 302677,03 31598,51 260004,75 11073,77

Zysk [Z] 11% od (R+Kp(R), S+Kp(S)) 4670,77 3467,12 1203,65

RAZEM 307347,80 35065,63 260004,75 12277,42

VAT [V] 23% od ((R+Kp(R)+Z(R), M+Kz(Mbezp), S+Kp(S)+Z(S))) 70689,99 8065,09 59801,09 2823,81

RAZEM 378037,79 43130,72 319805,84 15101,23

OGÓŁEM 378037,79

Słownie:   trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści siedem i 79/100 zł

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprzęt Kp Kz Z RAZEM
1 Roboty rozbiórkowe 1814,50 903,01 1766,92 0,00 492,46 4976,89
2 Boisko poliuretanowe 7147,51 187634,13 4777,70 7763,16 9383,24 2147,09 218852,83
3 Opaska z trawy syntetycznej 2182,63 27640,79 1023,11 2086,40 1382,10 577,80 34892,83
4 Ogrodzenie 7861,58 28247,31 5109,81 1412,18 1427,46 44058,34
5 Mała architektura 143,00 4100,00 92,95 205,00 25,96 4566,91

RAZEM netto 19149,22 247622,23 6703,82 16819,24 12382,52 4670,77 307347,80
VAT 70689,99
Razem brutto 378037,79

Słownie:   trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści siedem i 79/100 zł

TABELA WARTOŚCI ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Pozycje kosz-
torysowe

Nazwa Wartość Jedn. mia-
ry

Ilość jedn. Wskaźnik 
na jednostkę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1.1 - 1.5 Roboty rozbiórkowe 4976,89 1,32%
2 2.1 - 2.26 Boisko poliuretanowe 218852,83 57,89%
3 3.1 - 3.11 Opaska z trawy syntetycznej 34892,83 9,23%
4 4.1 - 4.3 Ogrodzenie 44058,34 11,65%
5 5.1 - 5.3 Mała architektura 4566,91 1,21%

RAZEM netto 307347,80 81,30%
VAT 70689,99 18,70%
Razem brutto 378037,79 100,00

%
Ogółem wartość kosztorysowa robót 378037,79
W tym:
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT 307347,80
Podatek VAT 70689,99

Słownie:   trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzydzieści siedem i 79/100 zł

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. robocizna r-g 1473,40 13,00 19149,22

RAZEM 19149,22

Słownie:   dziewiętnaście tysięcy sto czterdzieści dziewięć i 22/100 zł
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140724_BOISKO_WIELOFUNK ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. acetylen techniczny kg 0,22 10,00 2,89
2. beton towarowy z kruszywa naturalnego B-25 (C 20/25) m3 2,74 250,00 685,14
3. beton zwykły z kruszywa naturalnego  B15 m3 20,06 180,00 3610,70
4. deski grubości 19-25 mm kl.III m3 0,06 550,00 34,16
5. deski grubości 28-45 mm kl.III m3 0,04 550,00 19,32
6. deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,77 550,00 424,33
7. Dostawa kompletu bramek do piłki ręcznej i ustawienie w gotowych

otworach
kpl. 1,00 2800,00 2800,00

8. Dostawa kompletu stojaków i siatki do siatkówki i ustawienie w goto-
wych otworach wraz z wykonaniem zaślepki z poliuretanu

kpl. 1,00 3000,00 3000,00

9. drewno na stemple budowlane iglaste m3 0,02 350,00 5,68
10. drut stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm kg 2,04 3,30 11,30
11. elementy metalowe  TULEJE kpl 10,00 100,00 1000,00
12. elementy metalowe  TULEJE+ zaślepka kpl 2,00 130,00 260,00
13. farba olejna do gruntowania dm3 7,80 10,15 79,34
14. farba olejna nawierzchniowa dm3 7,00 12,20 85,39
15. Furtka o wym. 120x250 cm kpl 1,00 900,00 900,00
16. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 1,65 5,00 8,24
17. lina stalowa śr.5 mm z drutu ocynkowanego kg 60,78 6,55 397,85
18. masa betonowa m3 2,89 200,00 578,24
19. miał kamienny t 16,17 25,21 407,06
20. Montaż koszy na śmieci metalowych, o średnicy 30 cm kpl 2,00 500,00 1000,00
21. Montaż ławek metalowych o długości 180cm, głębokość siedzen 60

cm
kpl 2,00 800,00 1600,00

22. Montaż na ogrodzeniu tablicy - regulamin boiska szkolnego o szero-
kości 80 cm

kpl 1,00 1500,00 1500,00

23. Nawierzchnia poliuretanowa - warstwa nośna grubości 30mm m2 928,40 30,00 27852,00
24. Nawierzchnia poliuretanowa - warstwa pośrednia elastyczna grubości

11mm
m2 928,40 100,00 92840,00

25. Nawierzchnia poliuretanowa - warstwa zewnętrzna użytkowa grubości
2mm, kolor ceglany

m2 928,40 30,00 27852,00

26. Nawierzchnia z trawy syntetycznej grubości 15mm, kolor zielony, zasy-
pana piaskiem kwarcowym

m2 202,32 100,00 20232,00

27. obrzeża betonowe 20x6 cm m 275,16 13,50 3714,59
28. piasek m3 6,48 42,00 272,67
29. próg z drewna klejonego łukowy szt. 0,20 50,00 10,00
30. rozcieńczalnik dm3 3,24 6,30 20,12
31. siatka ogrodzeniowa ślimakowa z drutu ocynkowanego 50x50 mm sr.2.

8 mm
m2 603,16 15,00 9048,15

32. słupki drewniane śr. 70-110 mm m3 0,02 550,00 11,30
33. słupki stalowe z kształtowników kg 2018,61 8,20 16552,63
34. stojak metalowy do kosza z tablicą z obejmami i śrubami kpl. 4,00 2500,00 10000,00
35. stojak metalowy do tenisa z aparatem do naciągania siatki kpl. 1,00 2500,00 2500,00
36. teownik stalowy kg 36,14 8,20 296,34
37. tlen techniczny sprężony m3 0,30 10,00 2,89
38. tłuczeń kamienny niesortowany t 239,93 72,00 17277,41
39. woda m3 20,37 2,50 56,70
40. zaprawa cementowa M 100 m3 0,44 200,00 88,80
41. materiały pomocnicze zł 584,99

RAZEM 247622,23

Słownie:   dwieście czterdzieści siedem tysięcy sześćset dwadzieścia dwa i 23/100 zł
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140724_BOISKO_WIELOFUNK ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilość Cena jedn. Wartość
1. równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 3,10 80,00 248,76
2. samochód dostawczy m-g 0,26 50,00 11,30
3. samochód samowyładowczy do 5 t m-g 4,81 65,00 312,61
4. samochód skrzyniowy do 5 t m-g 9,84 60,00 590,40
5. spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) m-g 4,52 110,00 497,73
6. spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,94 120,00 350,52
7. walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 9,72 80,00 780,20
8. walec statyczny samojezdny 10 t m-g 43,46 90,00 3912,30

RAZEM 6703,82

Słownie:   sześć tysięcy siedemset trzy i 82/100 zł
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Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 8059 Użytkownik: Grzegorz Burdach


